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PLIEGO	 DE	 CLÁUSULAS	 ADMINISTRATIVAS	 PARTICULARES	 PARA	 LA	
CONTRATACIÓN	 DE	 LAS	 OBRAS	 CONTEMPLADAS	 EN	 EL	 PROYECTO	 DE	
INSTALACIÓN	 SOLAR	 FOTOVOLTAICA	 DE	 AUTOCONSUMO	 PARA	
DISMINUCIÓN	 DE	 LA	 DEPENDENCIA	 ENERGÉTICA	 DE	 LA	 COMUNIDAD	 DE	
REGANTES	VALDEMARÍA	(HUELVA).	MEDIANTE	PROCEDIMIENTO	ABIERTO	
Y	 MÁS	 DE	 UN	 CRITERIO,	 SIN	 VARIANTES	 Y	 NO	 SUJETOS	 A	 REGULACIÓN	
ARMONIZADA.	
	

SUBMEDIDA	4.3,	FEADER	2014-2020.	
	

 
                                                                                                   

   	
 
 
 
 
 
 
 
 

Redactado	por:	
Secretario	de	la	Comunidad	de	
Regantes	
	
	
	
	
	
Fdo.:	

 
 

	
 

 
 

 

Aprobado	por: 
El	Presidente	de	la	Comunidad	
de	Regantes	
	
	
	
	
	
Fdo.:	

 
	
	

Adaptado	al	modelo	tipo	de	la	Junta	
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													Pliego	de	Cláusulas	Administrativas	Particulares	V6.	Submedida	4.3.1.-	22.02.2022 
																																																												Página	6 de 59																																																											 

1.-	DISPOSICIONES	GENERALES. 
	
	
1.1.OBJETO	DEL	CONTRATO. 
	
El	régimen	jurıd́ico	aplicable	al	contrato	será	el	derecho	privado,	siendo	el	orden	jurisdiccional	
civil	el	competente	para	resolver	las	controversias	que	surjan	entre	las	partes	en	relación	con	los	
efectos,	cumplimiento	y	extinción	de	los	contratos	celebrados.	
	
El	 contrato	 a	 que	 se	 refiere	 el	 presente	 pliego	 tiene	 por	 objeto	 la	 ejecución	 de	 las	 obras	
contempladas	 en	 el	 proyecto	 presentado	 por	 la	 Comunidad	 de	 Regantes	 Valdemarıá	 para	
financiación	 de	 las	 obras	 a	 través	 del	 Fondo	 Europeo	Agrario	 de	Desarrollo	 Rural	 (FEADER)	
denominado	 PROYECTO	 DE	 INSTALACION N	 SOLAR	 FOTOVOLTAICA	 DE	 AUTOCONSUMO	 PARA	
DISMINUCION N	 DE	 LA	 DEPENDENCIA	 ENERGEN TICA	 DE	 LA	 COMUNIDAD	 DE	 REGANTES	
VALDEMARINA	(HUELVA),	que	ha	sido	objeto	de	Ayuda	mediante	Resolución	de	16	de	enero	de	
2023. 
	
El	 ámbito	 de	 aplicación	 de	 este	 pliego	 abarca	 al	 conjunto	 de	 proyectos	 de	 comunidades	 de	
regantes,	 juntas	centrales	y	comunidades	generales	(en	adelante	Comunidad	o	Comunidad	de	
Regantes)	financiados	a	través	de	la	medida	4,	Submedida	4.3.	(artıćulo	17	artıćulo	17	apartado	
1,	letra	c)	del	Reglamento	(UE)	nº	1305/2013,	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo,	de	17	de	
diciembre	de	2013)	del	Programa	de	Desarrollo	Rural	de	Andalucıá	2014-2020.	La	medida	4	está	
cofinanciada	por	el	Fondo	Europeo	Agrıćola	de	Desarrollo	Rural	(FEADER)	al	75%. 

	
1.2.-	PRESUPUESTO	DEL	CONTRATO. 
	
El	presupuesto	de	licitación	es	el	que	figura	en	el	Anexo	1,	en	el	que	se	indicará	como	partida	
independiente	el	importe	del	Impuesto	sobre	el	Valor	Añadido. 
	
Los	precios	unitarios	que	regirán	durante	la	ejecución	de	las	obras	serán	los	que	figuran	en	el	
proyecto	 aprobado	 por	 la	 comunidad	 afectados	 por	 el	 coeficiente	 de	 baja	 resultante	 de	 la	
adjudicación	del	contrato.	
	
1.3.-	PLAZO	DE	EJECUCIÓN	DEL	CONTRATO. 
	
El	 plazo	 de	 ejecución	 del	 contrato	 será	 como	máximo	 el	 fijado	 en	 el	 Anexo	1	 y	 comenzará	 a	
computarse	con	el	Acta	de	Comprobación	de	Replanteo	e	Inicio	de	las	Obras,	finalizando	con	la	
certificación	 final	 de	 la	 obra	 ejecutada.	No	 obstante,	 si	 el	 adjudicatario	 ha	 ofertado	 un	 plazo	
inferior,	el	plazo	será	el	incluido	en	la	oferta	que	sirvió	de	base	para	la	adjudicación.	En	ningún	
caso	podrán	admitirse	plazos	de	ejecución	superiores	a	los	fijados	en	la	Resolución	de	Concesión	
de	la	Ayuda. 
	
Las	 posibles	 ampliaciones	 del	 plazo	 de	 ejecución	 estarán	 supeditadas	 a	 la	 previa	 Resolución	
estimatoria	dictada	por	la	Dirección	General	competente.	
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1.4.-	LICITADORES. 

	
Están	 facultadas	 para	 contratar	 las	 empresas	que	 tengan	plena	 capacidad	 de	 obrar,	 no	 estén	
incursas	 en	 alguna	 de	 las	 prohibiciones	 de	 contratar	 con	 la	 Administración,	 y	 acrediten	 su	
solvencia	económica,	 financiera	y	 técnica.	Esta	Solvencia	 se	 considerará	 acreditada	cuando	 la	
empresa	 licitadora	 se	 encuentre	 clasificada	 en	 el	 tipo	 y	 subtipo	 correspondiente	 a	 la	 obra	 a	
ejecutar	y	al	importe	de	la	misma.	En	caso	contrario	deberán	acreditarse	según	se	dispone	en	los	
apartados	2.3.F	y	2.3.G	de	este	Pliego.	
	
Solo	podrán	presentarse	empresas,	cuyo	objeto	social	incluya	la	actividad	o	prestación	objeto	del	
contrato. 
	
Las	circunstancias	relativas	a	la	capacidad,	solvencia	y	ausencia	de	prohibiciones	de	contratar,	
deberán	 concurrir	 en	 la	 fecha	 final	 de	 presentación	 de	 ofertas	 y	 subsistir	 en	 el	momento	 de	
perfección	del	contrato.	
	
No	 podrán	 concurrir	 a	 las	 licitaciones	 empresas	 que	 hubieran	 participado	 directa	 o	
indirectamente	 en	 la	 elaboración	 del	 proyecto,	 de	 las	 especificaciones	 técnicas	 o	 de	 los	
documentos	preparatorios	del	contrato,	por	sı	́o	mediante	unión	temporal.	
	
Cada	 empresa	 podrá	 presentar	 una	 única	 solicitud	 de	 participación,	 y	 en	 caso	 de	 empresas	
pertenecientes	a	un	mismo	grupo,	solo	podrá	presentarse	una	empresa	del	grupo	sola	o	en	UTE.	
	
1.5.-	COMPOSICIÓN	DE	LA	MESA	DE	CONTRATACIÓN	
	
La	Mesa	 de	 Contratación	 será	 el	 órgano	 competente	 para	 la	 valoración	 de	 las	 ofertas.	 Estará	
constituida	 por	 el	 Presidente	 de	 la	 Comunidad	 de	 regantes,	 tres	 vocales	 designados	 por	 la	
Comunidad,	 un	 secretario	 que	 podrá	 ser	 el	 Secretario	 de	 la	 Comunidad	 o	 el	 asesor	 jurıd́ico	
contratado	al	efecto	y	un	asesor	técnico	designado	por	el	Presidente	de	la	Comunidad.	
		
Respecto	a	los	miembros	de	la	Mesa	de	Contratación	deben	manifestar	mediante	una	declaración	
responsable	no	tener	interés	ni	relación	personal,	profesional	o	económica	con	las	empresas	que	
concurran	a	la	licitación.	En	caso	de	que	algún	miembro	de	la	mesa	o	asesor	tuviese	relación	con	
alguna	de	 las	empresas	 licitadoras,	deberá	de	abstenerse	de	participar	en	el	procedimiento	de	
adjudicación.	
	
2.-	CLÁUSULAS	DE	LICITACIÓN. 
	
2.1.-	GARANTÍA	PROVISIONAL. 

	
No	se	establece. 
	
2.2.-	PRESENTACIÓN	DE	PROPOSICIONES. 

	
Las	 proposiciones,	 junto	 con	 la	 documentación	 preceptiva,	 se	 presentarán	 en	 una	 oficina	 de	
correos	en	la	que	se	acredite	la	fecha	y	hora	de	su	presentación,	y	estarán	dirigidas	a	la	sede	de	
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la	Comunidad	de	regantes,	establecida	en:	Carretera	Moguer-Palos	de	la	Frontera,	Km	10,	21800	
Moguer,	dentro	del	plazo	de	1	mes,	a	contar	desde	el	mismo	dıá	de	la	publicación	en	el	BOJA,	
hasta	las	14:00	horas.	Si	dicho	dıá	fuese	inhábil,	el	plazo	se	prorrogará	hasta	el	primer	dıá	hábil	
siguiente	a	las	14:00	horas.	Este	plazo	deberá	coincidir	con	el	indicado	en	el	anuncio	de	licitación	
publicado	en	el	Boletıń	Oficial	de	la	Junta	de	Andalucıá	(B.O.J.A.). 
	
El	anuncio	de	licitación	publicado	en	el	B.O.J.A	además	de	la	dirección	fıśica	de	la	Comunidad	de	
Regantes,	 indicará	 también	 una	 dirección	 de	 correo	 electrónico	 para	 relacionarse	 con	 los	
licitadores. 
	
Además	el	anuncio	indicará	el	plazo	de	presentación	de	solicitudes,	la	fecha	y	lugar	de	apertura	
de	sobres	números	2	y	3,	y	recogerá	también	la	fecha,	hora	y	lugar	donde	se	emplace	a	los	futuros	
licitadores	para	 la	visita	a	 la	obra	con	el	 fin	de	 la	toma	de	datos	y	aclaraciones	al	proyecto,	si	
hubiese	lugar	a	ello.	La	visita	al	lugar	de	la	obra,	deberá	tener	lugar	con	anterioridad	al	menos	de	
5	dıás	naturales	a	la	finalización	del	plazo	de	presentación	de	proposiciones. 
	
Este	 anuncio	 contendrá	 también	 una	 dirección	 electrónica	 en	 la	 que	 los	 licitadores	 podrán	
descargarse	 toda	 la	 documentación	 necesaria	 para	 poder	 licitar,	 sin	 que	 la	 Comunidad	 de	
Regantes	pueda	percibir	cantidad	alguna	por	prestar	este	servicio	a	los	licitadores. 
	
La	 presentación	 de	 la	 proposición	 supone	 la	 aceptación	 incondicionada	 por	 la	 empresa	 del	
contenido	de	la	totalidad	de	las	cláusulas	o	condiciones	de	este	pliego,	sin	salvedad	o	reserva	
alguna.	Supondrá	un	incumplimiento	en	la	presentación	de	las	proposiciones	y	la	exclusión	del	
procedimiento	 de	 licitación,	 aquellas	 empresas	 que	 no	 presenten	 la	 misma	 en	 el	 plazo	
establecido. 
	
Cada	licitador	no	podrá	presentar	más	de	una	proposición,	ni	suscribir	ninguna	propuesta	en	
unión	temporal	con	otras	si	lo	ha	hecho	individualmente	o	figurar	en	más	de	una	unión	temporal.	
La	 infracción	 de	 estas	 normas	 dará	 lugar	 a	 la	 no	 admisión	 de	 todas	 las	 propuestas	 por	 ella	
suscritas.	
	
2.3.-	NORMAS	GENERALES	Y	CONTENIDO	DE	LAS	PROPOSICIONES.		 
	
Las	Empresas	licitadoras	deberán	presentar	tres	(3)	sobres	cerrados	(“1”,	“2”	y	“3”)	y	firmados	
por	EL	LICITADOR	 o	 por	 la	 persona	que	 lo	 represente;	 en	 el	 exterior	 de	 cada	 sobre	 se	hará	
constar	 el	 número	 correspondiente,	 el	 contenido	 del	 mismo,	 el	 tıt́ulo	 de	 la	 obra,	 el	 nombre	
completo,	en	su	caso	siglas,		dirección,	NIF,	dirección	de	correo	electrónico	y	número	de	teléfono	
del	Licitador. 
	
	 Lugar	y	plazo	de	presentación	de	las	propuestas. 
	
Las	 proposiciones,	 junto	 con	 la	 documentación	 preceptiva,	 se	 presentarán,	 dentro	 del	 plazo	
señalado	en	el	anuncio,	 en	una	oficina	de	correos	que	deberá	acreditar	 la	 fecha	y	hora	de	su	
presentación.	Estarán	dirigidas	a	la	sede	de	la	comunidad	de	regantes	indicada	en	el	punto	2.2. 
	
En	el	momento	de	 la	apertura	de	sobres	N.º	1	se	comprobará	por	el	secretario	de	 la	mesa	de	
contratación	las	proposiciones	que	han	entrado	en	fecha,	y	dejará	constancia	en	un	certificado	
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que	 relacione	 todas	 las	 proposiciones	 recibidas	 y	 cuales	 de	 éstas	 están	 en	 plazo,	 debiendo	
excluirse	por	la	mesa	las	que	hayan	sido	presentadas	fuera	de	plazo. 

	
La	mesa	valorará	también	si	las	proposiciones	están	en	sobres	cerrados	y	si	han	presentado	los	
tres	sobres	exigidos,	debiendo	excluir	las	que	no	cumplan	estas	circunstancias.	
	
Una	vez	que	el	 licitador	haya	remitido	por	correo	 la	oferta,	deberá	ası	́mismo	anunciarlo	por	
correo	 electrónico	 a	 la	 Comunidad	 de	 regantes,	 adjuntando	 en	 este	 correo	 copia	 de	 la	
certificación	acreditativa	de	la	fecha	y	hora	de	su	presentación	de	la	oficina	de	correos. 
	

			Normas	Generales. 
	
(1) Las	 ofertas	 se	 referirán	 al	 conjunto	 de	 las	 obras	 pertenecientes	 al	 Proyecto,	 y	 no	 se	

admitirán	 ofertas	 parciales	 o	 de	 ejecución	 de	 partidas	 del	 presupuesto,	 ni	 ofertas	 con	
variantes	o	mejoras	valoradas. 

	
(2) Todos	 los	 licitadores	habrán	de	 señalar	 en	el	momento	de	presentar	 sus	propuestas	una	

dirección	electrónica	para	las	comunicaciones	y	relaciones	que	en	general	se	deriven	de	la	
licitación	o	que	de	cualquier	manera	puedan	afectar	al	licitador. 
	

(3) EL	licitador	podrá	presentar	la	documentación	exigida,	en	caso	de	que	sea	notarial,	ajustada	
a	los	requisitos	que	establece	el	Reglamento	Notarial,	en	lo	que	se	refiere	a	la	legalización	y	
legitimación.	 En	 el	 caso	 de	 documentos	 administrativos	 podrán	 ser	 presentados	 los	
originales,	copia	o	fotocopia	debidamente	compulsadas. 

	
(4) Toda	 la	 documentación	 de	 las	 proposiciones	 presentadas	 deberá	 venir	 en	 castellano.	 La	

documentación	 redactada	 en	 otra	 lengua	 deberá	 acompañarse	 de	 la	 correspondiente	
traducción	oficial	al	castellano. 

	
2.3.1.-	SOBRE	NÚMERO	1.	DOCUMENTACIÓN	ADMINISTRATIVA. 
	
En	este	sobre	se	 incluirá	exclusivamente	 la	documentación	relativa	a	 la	acreditación,	no	
pudiendo	incluirse	ninguna	referencia	al	precio	que	exclusivamente	debe	aparecer	en	el	
sobre	3.		 
	
A)		DOCUMENTOS	ACREDITATIVOS	DE	LA	PERSONALIDAD	Y	CAPACIDAD.	
	

1.	La	capacidad	de	obrar	de	las	empresas	 licitadoras	que	fueren	personas	 jurı́dicas	se	
acreditará	mediante	 la	 escritura	 o	documento	de	 constitución,	 los	 estatutos	 o	 el	 acto	
fundacional,	 en	 los	 que	 consten	 las	 normas	 por	 las	 que	 se	 regula	 su	 actividad,	
debidamente	inscritos,	en	su	caso,	en	el	Registro	Público	que	corresponda,	según	el	tipo	
de	persona	jurı́dica	de	que	se	trate.	

	
2.	Las	personas	licitadoras	individuales	presentarán	copia,	del	Documento	Nacional	de	
Identidad	o,	en	su	caso,	el	documento	que	haga	sus	veces.	
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3.	Cuando	sea	exigible	para	la	realización	de	la	actividad	o	prestación	que	constituya	el	
objeto	del	contrato	una	determinada	habilitación	empresarial,	se	acompañará	copia	del	
certificado	que	acredite	las	condiciones	de	aptitud	profesional.	

	
4.	En	cuanto	a	 las	empresas	no	españolas	de	estados	miembros	de	 la	Unión	Europea,	
tendrán	capacidad	para	contratar	aquéllas	que,	con	arreglo	a	la	legislación	del	Estado	en	
que	estén	establecidas,	se	encuentren	habilitadas	para	realizar	la	prestación	de	que	se	
trate.	

	
5.	Las	demás	empresas	extranjeras	deberán	justificar	mediante	informe,	que	el	Estado	de	
procedencia	de	la	empresa	admite	a	su	vez	la	participación	de	empresas	españolas	en	la	
contratación	con	la	Administración	y	con	los	entes,	organismos	o	entidades	del	sector	
público	asimilables.	

	
Además	será	necesario	que	las	empresas	de	Estados	no	pertenecientes	a	la	Unión	Europea	tengan	
abierta	sucursal	en	España,	con	designación	de	personas	apoderadas	o	representantes	para	sus	
operaciones,	y	que	estén	inscritas	en	el	Registro	Mercantil.	

	
La	 acreditación	 de	 su	 capacidad	 de	 obrar	 se	 instrumentará	 a	 través	 de	 informe	 de	 la	 Misión	
Diplomática	Permanente	de	España	en	el	Estado	correspondiente	o	de	la	Oficina	Consular	en	cuyo	
ámbito	territorial	radique	el	domicilio	de	la	empresa.	

	
	

B)	DOCUMENTOS	ACREDITATIVOS	DE	LA	REPRESENTACIÓN.	
	

Las	personas	que	comparezcan	o	firmen	proposiciones	en	nombre	de	otra	presentarán	poder	de	
representación.	
	
Si	 la	licitadora	fuera	persona	jurı́dica,	el	poder	general	deberá	figurar	inscrito,	en	su	caso,	en	el	
Registro	Mercantil.	 Si	 se	 trata	de	un	poder	especial	para	un	acto	concreto	no	será	necesario	el	
requisito	de	su	previa	inscripción	en	el	Registro	Mercantil.	

	
Igualmente,	la	persona	con	poder	bastante	a	efectos	de	representación	deberá	acompañar	copia	
de	su	Documento	Nacional	de	Identidad	o,	en	su	caso,	el	documento	que	haga	sus	veces.	

 
 

C)	COMPROMISO	DE	CONSTITUCIÓN	DE	UNIÓN	TEMPORAL	DE	EMPRESAS,	EN	SU	CASO. 
	

Las	 empresas	 que	 concurran	 agrupadas	 en	 uniones	 temporales	 quedarán	 obligadas	
solidariamente,	y	deberán	nombrar	a	una	persona	representante	o	apoderada	única	de	la	unión	
con	poderes	bastantes	para	ejercitar	los	derechos	y	cumplir	las	obligaciones	que	del	contrato	se	
deriven	hasta	la	extinción	del	mismo,	sin	perjuicio	de	la	existencia	de	poderes	mancomunados	
que	puedan	otorgar	para	cobros	y	pagos	de	cuantıá	significativa.	
	
A	efectos	de	la	licitación	deberán	indicar	los	nombres	y	circunstancias	de	las	que	la	constituyan	
y	la	participación	de	cada	una,	ası	́como	que	asumen	el	compromiso	de	constituirse	formalmente	
en	unión	temporal	en	caso	de	resultar	adjudicatarias	del	contrato.	
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Se	deberá	cumplimentar	el	modelo	del	Anexo	2.	
	
D)	EXIGENCIA	DE	SOLVENCIA.	CLASIFICACIÓN	DEL	CONTRATISTA. 
	
Para	 participar	 en	 la	 licitación,	 los	 licitadores	 deberán	 acreditar	 estar	 en	 posesión	 de	 las	
condiciones	 mıńimas	 de	 solvencia	 económica	 y	 financiera	 y	 profesional	 o	 técnica	 que	 se	
determinen	por	el	órgano	de	contratación,	que	no	podrá	ser	mayor	que	la	que	se	exige	para	los	
contratos	en	el	sector	público.	
	

La	clasificación	exigida	o	su	equivalente	en	experiencia,	se	hará	constar	en	el	Anexo	1. 
		
La	empresa	acreditará	su	solvencia	para	la	celebración	de	contratos	del	mismo	tipo	que	aquellos	
para	los	que	se	haya	obtenido	Clasificación/experiencia. 
	 	
La	clasificación/experiencia	de	las	uniones	temporales	será	la	resultante	de	la	acumulación	de	
las	clasificaciones/experiencia	de	las	empresas	agrupadas,		 

	
No	obstante,	 lo	anterior,	 si	en	 la	 licitación	se	exigiese	clasificación/experiencia	en	uno	o	varios	
grupos	 de	 clasificación,	 deberán	 estar	 clasificadas	 o	 constar	 la	 experiencia	 suficiente	
individualmente	al	menos	en	uno	de	los	grupos	exigidos	un	número	de	empresas	que	representen	
más	del	50	por	ciento	de	participación	en	la	unión	temporal. 

	
En	el	caso	de	empresas	no	españolas	de	Estados	miembros	de	la	Unión	Europea,	no	podrá	exigirse	
la	clasificación,	ya	concurran	al	contrato	aisladamente	o	integradas	en	una	unión,	sin	perjuicio	de	
la	obligación	de	acreditar	su	solvencia	que	será	valorada	por	la	mesa	de	contratación	con	criterios	
similares	a	los	exigidos	para	la	clasificación	por	el	Estadio	de	los	contratistas.		 

	
La	falta	de	experiencia/solvencia	será	motivo	de	exclusión	

	
E)	DECLARACIONES	RESPONSABLES.	

	
Los	licitadores	deberán	presentar	los	siguientes	documentos: 

	
1.	Declaración	responsable	de	tener	plena	capacidad	de	obrar	y	no	estar	incursa	en	prohibición	
para	contratar	con	el	sector	público. 

	
2.	 Declaración	 responsable	 de	 hallarse	 al	 corriente	 en	 el	 cumplimiento	 de	 sus	 obligaciones	
tributarias	y	con	la	Seguridad	Social	impuestas	por	las	disposiciones	vigentes. 

	
3.	Declaración	responsable,	de	no	haber	sido	adjudicataria	o	haber	participado	en	la	elaboración	
del	proyecto	o	de	las	especificaciones	técnicas	o	de	los	documentos	preparatorios	del	contrato,	ası́	
como	en	la	ejecución	de	los	contratos	que	tengan	por	objeto	la	vigilancia,	supervisión,	control	y	
dirección	de	la	ejecución	de	obras	e	instalaciones,	ni	ser	empresa	vinculada	a	ellas. 
			
Las	referidas	declaraciones	se	acreditarán	conforme	al	modelo	establecido	en	el	Anexo	3.	
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F)	DOCUMENTOS	QUE	ACREDITAN	LA	SOLVENCIA	ECONÓMICA	Y	FINANCIERA. 
	

1.	Cuando	en	el	Anexo	1	se	exija	clasificación	administrativa,	la	solvencia	económica	y	financiera	
quedará		acreditada	mediante	la	presentación	de	la	documentación	exigida	en	la	cláusula	3ª	del	
2.3.1	D	(Clasificación	de	los	contratistas)	del	presente	pliego. 
	
2.	 Cuando	 en	 el	 Anexo	 1	no	 se	 exija	 clasificación	 administrativa,	 la	 citada	 solvencia	 podrá	
acreditarse	mediante	cualquiera	de	los	medios	que	se	señalan	a	continuación: 

	
a)	 Mediante	 la	 presentación	 del	 certificado	 de	 clasificación	 administrativa	 como	
contratista	de	obras	referente	al	tipo	de	obra	objeto	de	la	presente	licitación,	expedido	
por	la	Junta	Consultiva	de	Contratación	del	Estado,	acompañado	de	una	declaración	
sobre	su	vigencia	y	de	las	circunstancias	que	sirvieron	de	base	para	la	obtención	de	la	
misma.	

	
b)	Volumen	anual	de	negocios	en	los	últimos	3	años.	

	
c)	Existencia	de	un	seguro	de	indemnización	por	riesgos	profesionales.	

	
d)	Patrimonio	neto,	o	bien	ratio	entre	activos	y	pasivos,	al	cierre	del	último	ejercicio	
económico	para	el	que	esté	vencida	la	obligación	de	aprobación	de	cuentas	anuales.	

	
En	 función	 de	 la	 documentación	 indicada	 en	 el	 apartado	 anterior,	 se	 considerará	 que	 la	
empresa	tiene	solvencia	económica	y	financiera	si	cumple	con	el	criterio	o	los	criterios	que	se	
señalan:	

	
a)	Que	presente	el	certificado	de	clasificación	administrativa	como	contratista	de	
obras	referente	al	tipo	de	obra	objeto	de	la	presente	licitación,	expedido	por	la	Junta	
Consultiva	de	Contratación	del	Estado,	acompañado	de	una	declaración	 sobre	 su	
vigencia	y	de	las	circunstancias	que	sirvieron	de	base	para	la	obtención	de	la	misma. 

	
b)	Que	del	volumen	anual	de	negocios	referido	al	mejor	ejercicio	dentro	de	los	tres	
últimos	 años,	 sea	 igual	 o	 superior	 al	 exigido	 en	 el	 anuncio	 de	 licitación	 y	 en	 los	
pliegos	del	contrato. 

	
c)	Que	el	seguro	de	indemnización	por	riesgos	profesionales	sea	por	importe	igual	
o	superior	al	exigido	en	el	anuncio	de	licitación	y	en	los	pliegos	del	contrato. 

	
d)	Que	el	Patrimonio	neto,	o	bien	ratio	entre	activos	y	pasivos,	tenga	un	importe	igual	
o	superior	al	exigido	en	el	anuncio	de	licitación	y	en	los	pliegos	del	contrato.	

	
En	 todo	 caso,	 la	 inscripción	 en	 el	 Registro	Oficial	 de	 Licitadores	 y	 Empresas	 Clasificadas	 del	
Estado	o	el	Registro	de	licitadores	de	la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucıá,	acreditará,	a	tenor	
de	 lo	 en	 él	 reflejado	 y	 salvo	 prueba	 en	 contrario,	 las	 condiciones	 de	 solvencia	 económica	 y	
financiera	del	empresario.	
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G)	DOCUMENTOS	QUE	ACREDITAN	LA	SOLVENCIA	TÉCNICA. 
	
1.	Cuando	en	el	Anexo	1	se	exija	clasificación	administrativa,	la	solvencia	técnica	se	acreditará	
mediante	la	presentación	de	la	misma,	acompañado	de	una	declaración	sobre	su	vigencia. 
	
2.	 Cuando	 en	 el	 Anexo	 1	 no	 se	 exija	 clasificación	 administrativa,	 la	 citada	 solvencia	 se	
acreditará	por	el	medio	o	los	medios	que	se	señalan	a	continuación: 
	

2.1.	Que	presente	el	certificado	de	clasificación	administrativa	como	contratista	de	
obras	referente	al	tipo	de	obra	objeto	de	la	presente	licitación,	expedido	por	la	Junta	
Consultiva	 de	 Contratación	 del	 Estado,	 acompañado	 de	 una	 declaración	 sobre	 su	
vigencia	y	de	las	circunstancias	que	sirvieron	de	base	para	la	obtención	de	la	misma. 

	
2.2.	Cuando	en	el	Anexo	1	no	se	exija	clasificación	administrativa,	la	citada	solvencia	
podrá	acreditarse	mediante	 los	medios	siguientes	relacionados	con	 la	ejecución	de	
obras	similares	para	la	administración	y	para	entidades	privadas: 

	
a)	 Relación	 de	 las	 obras	 ejecutadas	 en	 los	 cinco	 últimos	 años,	 avalada	 por	
certificados	de	buena	ejecución	para	las	obras	más	importantes;	estos	certificados	
indicarán	el	importe,	las	fechas	y	el	lugar	de	ejecución	de	las	obras	y	se	precisará	si	
se	 realizaron	 según	 las	 reglas	 por	 las	 que	 se	 rige	 la	 profesión	 y	 se	 llevaron	
normalmente	 a	buen	 término;	 en	 su	 caso,	 dichos	 certificados	 serán	 comunicados	
directamente	al	órgano	de	contratación	por	la	autoridad	competente.	

	
b)	Declaración	indicando	los	técnicos	o	las	unidades	técnicas,	estén	o	no	integradas	
en	la	empresa,	de	los	que	ésta	disponga	para	la	ejecución	de	las	obras,	especialmente	
los	 responsables	 del	 control	 de	 calidad,	 acompañada	 de	 los	 documentos	
acreditativos	correspondientes.	

	
c)	 Tıt́ulos	 académicos	 y	 profesionales	 del	 empresario	 y	 de	 los	 directivos	 de	 la	
empresa	y,	en	particular,	del	responsable	o	responsables	de	las	obras.	

	
d)	En	los	casos	adecuados,	indicación	de	las	medidas	de	gestión	medioambiental	que	
el	empresario	podrá	aplicar	al	ejecutar	el	contrato.	

	
e)	Declaración	sobre	la	plantilla	media	anual	de	la	empresa	y	la	importancia	de	su	
personal	directivo	durante	los	tres	últimos	años,	acompañada	de	la	documentación	
justificativa	correspondiente.	

	
f)	 Declaración	 indicando	 la	 maquinaria,	 material	 y	 equipo	 técnico	 del	 que	 se	
dispondrá	para	 la	ejecución	de	 las	obras,	a	 la	que	se	adjuntará	 la	documentación	
acreditativa	pertinente.	
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H)	GARANTÍA	PROVISIONAL. 
	
No	se	exige	garantı́a	provisional	para	poder	licitar.	

	
I)	SUBCONTRATACIÓN.	
	
Se	permite	la	subcontratación	de	la	totalidad	de	la	ejecución	de	las	obras	salvo	las	tareas	crı́ticas,	
partes	o	trabajos	que	se	establecen	en	el	Anexo	I.	
	
Se	estará	a	lo	dispuesto	en	la	Ley	32/2006,	de	18	de	octubre	reguladora	de	la	subcontratación	en	
el	 sector	 de	 la	 construcción,	 y	 en	 el	 Real	 Decreto	 1109/2007,	 de	 24	 de	 agosto,	 por	 el	 que	 se	
desarrolla	la	Ley	32/2006,	de	18	de	octubre,	reguladora	de	la	subcontratación	en	el	Sector	de	la	
Construcción.	
	
J)	RELACIÓN	DE	EMPRESAS	PERTENECIENTES	AL	MISMO	GRUPO.	
	
Las	personas	licitadoras	deberán	presentar	declaración,	según	modelo	del	Anexo	6	del	presente	
pliego,	bien	de	que	no	pertenece	a	ningún	grupo	de	empresas	o	bien	de	que	se	encuentra	en	alguno	
de	los	supuestos	previstos	en	el	articulo	42	del	Código	de	Comercio	y	pertenece	a	un	grupo	de	
empresas,	con	indicación	de	la	relación	de	las	empresas	de	dicho	grupo	y	de	las	que	se	presentan	
a	la	licitación.	
	
En	el	caso	de	empresas	que	pertenezcan	al	mismo	grupo,	solo	se	admitirá	una	oferta	por	grupo,	
tanto	si	se	presenta	sola	o	en	UTE.	
	
Si	se	presentan	dos	o	mas	ofertas,	se	excluirá	por	la	Mesa	de	Contratación	todas	las	presentadas.	
La	ofertas	que	no	cumplan	estos	requisitos,	serán	rechazadas	por	la	Mesa	de	Contratación.	

	
K)	DECLARACIÓN	DE	CONFIDENCIALIDAD. 

	
Los	licitadores	podrán	presentar	una	declaración,	según	modelo	del	Anexo	12	del	presente	pliego,	
designando	qué	documentos	administrativos	y	técnicos	y	datos	presentados	son,	a	su	parecer,	
constitutivos	de	ser	considerados	confidenciales. 
	
El	órgano	de	contratación	solo	podrá	hacer	uso	de	la	documentación	aportada	por	el	licitador	
para	esta	licitación	y	para	lo	relacionado	con	la	justificación	de	la	ayuda	FEADER.	
	
L)	DIRECCIÓN	DE	CORREO	ELECTRÓNICO.	
	
El	licitador	deberá	aportar	una	dirección	de	correo	electrónico	en	la	que	la	Comunidad	le	efectuará	
las	notificaciones.	Se	indicará	según	modelo	de	Anexo	nº	7. 
	
	
	
	



	 	

 

	
	

													Pliego	de	Cláusulas	Administrativas	Particulares	V6.	Submedida	4.3.1.-	22.02.2022 
																																																												Página	15 de 59																																																											 

	
	
2.3.2.-	SOBRE	NÚMERO	2.	DOCUMENTACIÓN	TÉCNICA.	
	
Con	anterioridad	suficiente	a	la	fecha	indicada	en	el	anuncio	para	la	apertura	pública	de	sobres	
y	una	vez	finalizado	el	plazo	de	presentación	de	solicitudes,	la	mesa	revisará	la	documentación	
del	sobre	1,	y	procederá	a	pedir	subsanación	de	defectos	a	los	licitadores.	Transcurrido	el	plazo	
de	subsanación,	la	Mesa	de	Contratación	resolverá	sobre	la	admisión	de	los	candidatos,	e	invitará		
a	los	licitadores	admitidos	a	la	apertura	pública	del	sobre	nº	2.			
	
En	este	sobre	se	incluirá	exclusivamente	la	documentación	técnica,	no	pudiendo	incluirse	ninguna	
referencia	al	precio	que	exclusivamente	debe	de	aparecer	en	el	sobre	3.		Los	documentos	podrán	
aportarse	en	original	o	copias	en	papel	o	electrónicas.	
	
Se	incluirá	la	documentación	que	considere	el	licitador	que	justifique	el	conocimiento	de	la	obra	
y	la	garantıá	de	que	se	va	a	ejecutar	en	plazo	y	con	la	calidad	requerida,	expresando	con	claridad	
los	aspectos	que	son	susceptibles	de	valoración	por	 la	mesa	de	contratación.	En	particular	se	
desarrollarán	al	menos	los	siguientes	aspectos:	

	
a)	Propuesta	técnica 

	
Se	presentará	la	documentación	especificada	en	el	punto	2.5.1.1.1.	

	
b)	Vigilancia	de	la	calidad	de	ejecución	de	la	obra. 

	
Se	presentará	el	Plan	de	Control	de	Calidad	de	Producción	(Autocontrol)	y	un	Plan	de	
Control	de	Calidad	de	Materiales	de	Recepción,	según	lo	expuesto	en	el	punto	2.5.1.1.2 

	
c)	Programa	de	trabajo 

	
Se	presentará	un	Programa	de	Trabajo	que	justifique	la	reducción	del	Plazo	de	Ejecución	de	la	
Obra	y	la	representación	gráfica	del	mismo,	según	lo	expuesto	en	el	punto	2.5.1.1.3. 

	
2.3.3.	SOBRE	NUMERO	3:	PROPUESTA	ECONÓMICA. 
	
La	proposición	económica	se	formulará	según	el	modelo	que	se	adjunta	como	Anexo	8	de	este	
Pliego,	que	es	parte	inseparable	del	mismo. 

 
La	proposición	presentada	por	empresas	que	pretendan	formar	una	UTE	deberá	estar	firmada	
por	los	representantes	de	cada	una	de	las	empresas	que	se	comprometen	a	constituir	la	citada	
unión. 

 
La	proposición	económica	se	presentará	en	caracteres	claros	o	escrita	a	máquina	en	números	y	
letra	y	no	se	aceptarán	aquellas	que	tengan	omisiones,	errores	o	tachaduras	que	impidan	conocer,	
claramente,	lo	que	la	Comunidad	de	Regantes	estime	fundamental	para	considerar	la	oferta.	En	
caso	de	discrepancia	entre	la	proposición	numérica	o	de	texto,	prevalecerá	la	establecida	en	texto. 
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Cuando	el	firmante	actúe	como	Administrador,	Director,	Apoderado,	etc.,	de	una	empresa	o	de	un	
tercero,	hará	constar	claramente	el	tıt́ulo	de	su	apoderamiento	o	representación.	
	
2.4.-	APERTURA	Y	EXAMEN	DE	LAS	PROPOSICIONES. 
	
Una	vez	recibidos	los	sobres	por	la	secretarı́a	de	la	Mesa	de	Contratación	junto	con	los	certificados	
de	Correos,	se	reunirá	la	misma	para	calificar	previamente	los	documentos	presentados	en	tiempo	
y	forma.	A	tal	efecto,	por	la	presidencia	se	ordenará	la	apertura	del	sobre	nº	1. 
	
Si	 la	Mesa	observase	defectos	u	omisiones	subsanables	en	 la	documentación	del	 sobre	nº	1,	 lo	
comunicará	 	 por	medios	 electrónicos	 a	 las	 licitadores	 afectados	 y	no	 afectados	 en	 la	 dirección	
electrónica	que	las	empresas	licitadoras	hayan	indicado	al	efecto	en	el	sobre	nº	1,	debiendo	la	mesa	
dejar	constancia	de	tales	notificaciones,	concediéndose	un	plazo	de	tres	dı́as	naturales	para	que	las	
licitadoras	los	corrijan	o	subsanen	ante	la	propia	Mesa	de	Contratación,	bajo	apercibimiento	de	
exclusión	definitiva	de	la	licitadora	si	en	el	plazo	concedido	no	procede	a	la	subsanación	de	dicha	
documentación	o,	lo	hace	de	forma	deficiente. 

	
Posteriormente	pero	 siempre	 antes	de	 la	 apertura	de	 los	 sobres	Nª	2	 la	mesa	 se	 reunirá	 para	
adoptar	el	acuerdo	sobre	la	admisión	definitiva	de	las	licitadoras. 
	
Los	sobres	2	y	3	se	abrirán	siempre	en	la	fecha	en	que	se	haya	anunciado,	en	un	acto	que	tendrá	
carácter	público	pudiendo	asistir	las	empresas	licitadoras.	En	la	fecha	convocada	para	la	apertura	
del	sobre	Nº	3	se	entregará	a	los	licitadores	la	valoración	técnica	obtenida	por	las	proposiciones	
presentadas	por	los	licitadores	realizada	del	estudio	de	la	documentación	incluida	en	el	sobre	Nº	
2,	procediendo	a	continuación	a	la	apertura	de	los	sobres	Nº	3	y	a	la	determinación	de	la	valoración	
económica.	
	
La	 incorrecta	 inclusión	 de	 la	 documentación	 sobre	 los	 criterios	 de	 valoración	 de	 las	
proposiciones/ofertas	 en	 los	 sobres	 estipulados,	 incumpliendo	 lo	 previsto,	 afectando	 al	
procedimiento	de	selección	de	los	licitadores	y	en	particular	al	principio	de	igualdad	de	trato	entre	
los	 candidatos,	 al	 permitir	 conocer	 la	 información	 con	 respeto	 a	 uno	de	 ellos	 en	 un	momento	
procedimental	inadecuado,	motivará	el	rechazo	por	la	Mesa	de	Contratación.		 
	
2.5.-	VALORACIÓN	DE	LAS	PROPOSICIONES. 
	
2.5.1.-	Criterios	de	valoración. 
	
2.5.1.1		Valoración	Técnica. 
	
En	primer	lugar	se	destaca	que	son	de	obligado	cumplimiento	las	prescripciones	que	establezca	
el	Pliego	de	Prescripciones	Técnicas	Particulares	(PPTP)	anejo	a	este	documento.	Las	ofertas	que	
no	cumplan	esta	condición	serán	desestimadas.	
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Se	valorarán	cada	uno	de	los	aspectos	que	se	citan	a	continuación,	por	lo	que	la	valoración	técnica	
total	será	entre	cero	(0)	y	cien	(100)	puntos1.	

	
1º)	Calidad	del	Estudio	del	proyecto	y	cumplimiento	de	las	prescripciones	del	PPTP. 
	
2º)	Medidas	para	garantizar	la	calidad. 
	
3º)	Plazo	ofertado	y	programación	de	la	obra 
	
Cada	uno	de	estos	criterios	se	valorará	de	la	siguiente	forma: 

	
2.5.1.1.1	Calidad	del	Estudio	del	proyecto	y	cumplimiento	de	las	prescripciones	del	PPTP 
	

En	particular	se	valorará	lo	siguiente:	
Nivel	de	calidad	de	la	forma	propuesta	de	cumplir	las	prescripciones	indicadas	
en	el	Anejo	nº	17	(	PPTP	)	y	adecuación	de	las	alternativas	y	propuestas,	en	su	
caso,	permitidas	o	impuestas	por	el	mismo,	lo	cual	se	evaluará	desde	el		punto	de	
vista	técnico.	En	el	PPTP	se	indican	las	prescripciones,	las	alternativas,	las	
propuestas,	permitidas	o	impuestas	que	se	considerarán	para	esta	evaluación	
(tales	como	procedencia	de	materiales,	su	calidad	(Anejo	nº9),	garantı́a	de	
suministros	(Anejo	nº10),	desvı́os	provisionales	de	tráfico,	prescripciones	o	
mejoras	en	la	seguridad	y	salud	laboral	,	identificación	de	servicios	afectados,	y	
la	previsión	por	parte	del	licitador	de	organizar	la	obra	para	evitar	que	afecte	al	
camino	crı́tico	de	la	programación	y	evitar	ralentizaciones	o	paralizaciones	
parciales	de	la	obra,	innovaciones	tecnológicas,	de	control	y	de	comunicación,	
etc).	Desde	el	punto	de	vista	económico	el	Contratista	habrá	incluido	en	su	
presupuesto	el	cumplimiento	de	tales	prescripciones.	

	
20,00	

Justificación	de	la	metodologı́a	indicada	para	la	ejecución	de	los	trabajos	y	su	
coherencia.	

15,00	

Conocimiento	del	terreno	donde	será	ejecutada	la	obra	y	de	otros	condicionantes	
externos.	

15,00	

Estudio	de	los	documentos	de	Memoria,	Planos	y	Pliego	de	
Condiciones	,Mediciones.	Detección	de	errores	u	omisiones	en	los	documentos	
del	proyecto.	

10,00	

TOTAL	PUNTUACIÓN	MÁXIMA			 60,00	
	

El	 licitador	 en	 el	 SOBRE	 2	 deberá	 incluir	 una	 memoria	 y	 documentación	 derivada	 del	
conocimiento	y	estudio	del	proyecto,	incluyendo	la	concepción	global	de	la	obra,	una	descripción	
de	actividades	complejas	o	importantes	y	de	los	procesos	constructivos	propuestos,	análisis	y	
presupuestos,	posibles	comprobaciones	del	terreno,	estudio	de	las	entradas	a	fincas	colindantes	
y	su	afectación	por	las	obras,	estudio	de	los	desvıós	provisionales	que	proponga	el	Licitador	de	
acuerdo	a	su	proceso	constructivo,	definiendo	las	medidas	de	seguridad	a	aplicar,	etc.	

	
Salvo	 que	 el	 PPTP	 especifique	 otra	 cosa,	 se	 presentará	 análisis	 y	 documentación	 (memoria,	
planos,	 pliego	 de	 condiciones,	 mediciones,	 presupuesto,	 etc.)	 acerca	 de	 las	 posibles	

 
1La Comunidad de Regantes en su PCAP podrá modificar la puntuación máxima establecida para cada subcriterio 

en este modelo tipo de PCAP hasta un 25% por encima o debajo del valor indicado, siempre que la suma total 
de las puntuaciones máximas de cada criterio se mantenga. 
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prescripciones	técnicas	que	se	demanden	o	señalen	en	el	PPTP	del	presente	Contrato,	en	relación	
con	 cualquier	 elemento	de	 la	 obra	 (cálculos	nuevos,	mediciones	 corregidas,	 etc)	 que	pudiera	
resultar	 modificado	 conforme	 a	 aquellas,	 ası	́ como	 cualquier	 otra	 documentación	 que	 se	
demande	en	el	mismo	PPTP,	las	cuales	serán	de	obligado	cumplimiento.	

	
Todo	ello	será	descrito	en	un	máximo	de	60	páginas	para	un	tamaño	de	letra	10,	al	margen	de	la	
documentación	complementaria	que	sea	estrictamente	necesaria.			

	
	

2.5.1.1.2	Medidas	para	garantizar	la	calidad 
	
Se	valorará:	

Plan	de	Autocontrol	de	la	Calidad,	incluyendo	propuesta		de	Laboratorio	
homologado	para	la	realización	de	los	ensayos.	El	importe	de	este	Plan	es	por	
cuenta	del	contratista.	 4,00	

Plan	de	Control	de	Calidad	de	materiales	de	Recepción,	que	será	como	mı́nimo	el	
detallado	en	el	anejo	del	proyecto,incluyendo	propuesta		de	Laboratorio	
homologado	para	la	realización	de	los	ensayos	que	ha	de	ser	diferente	al	elegido	
para	el	Autocontrol.	Se	deberá	indicar	la	valoración	al	alza	de	este	capı́tulo	con	
respecto	al	del	proyecto,	siendo	este	importe	al	alza	por	cuenta	del	contratista			 4,00	

Plazo	de	garantı́a	ofertado	 12,00	

TOTAL	PUNTUACIÓN	MÁXIMA			 20,00	

	
El	licitador,	en	lo	relativo	al	Control	de	Calidad	de	Materiales	y	Equipos	(CCM),	deberá	incluir	en	
su	oferta,	como	mıńimo,	un	Plan	de	Control	de	Calidad	de	Producción	(Autocontrol).	
	
El	 laboratorio	que	ejecute	 los	 trabajos	de	Autocontrol	deberá	 estar	 acreditado	 conforme	a	 lo	
dispuesto	en	el	Decreto	67/2011	de	5	de	abril,	por	el	que	se	regula	el	control	de	la	calidad	de	la	
construcción	y	obra	pública,	por	el	que	se	desarrollan	los	requisitos	exigibles	a	las	entidades	de	
control	de	calidad	de	la	edificación	y	a	los	laboratorios	de	ensayos	para	el	control	de	calidad	de	
la	edificación,	para	el	ejercicio	de	su	actividad.	
 
Deberá	indicarse	expresamente	el	 laboratorio	que	ejecutará	 los	trabajos	(se	indicará	su	razón	
social),	aportando	compromiso	de	colaboración	(firmada	y	sellada	por	la	empresa	licitadora	y	el	
laboratorio)	 y	 acreditación	 especıf́ica	 y	 adecuada	 para	 la	 obra	 (se	 aportará	 documentación	
acreditativa).	
	
El	 laboratorio	deberá	estar	 incluido	en	el	Registro	de	 laboratorios	de	ensayos	y	entidades	de	
control	de	calidad	de	la	construcción	y	de	la	obra	pública	de	Andalucıá.	
	
El	licitador	sobre	la	base	del	Plan	de	Control	de	la	Calidad	de	Materiales	del	proyecto,	elaborará	
un	Plan	de	Control	de	 la	Calidad	de	Materiales	de	Recepción	aumentando	o	manteniendo	 las	
cantidades	a	ensayar	siguiendo	el	modelo	del	proyecto.	
	
El	resultado	será	un	nuevo	Plan	con	igual	o	mayor	importe	que	el	de	proyecto,	el	cual	se	reflejará	
indicándose	 el	 porcentaje	 al	 alza	 con	 respecto	 la	 solución	 del	 proyecto	 en	 términos	 del	
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Presupuesto	de	Ejecución	Material	del	capıt́ulo	de	Control	de	la	Calidad,	siendo	el	 importe	de	
exceso	del	Plan	de	Calidad	de	Materiales	de	Recepción	propuesto	por	el	licitador	sobre	el	importe	
del	Proyecto	por	cuenta	del	contratista.	
	
El	licitador	propondrá	un	laboratorio	de	contraste	para	realizar	los	trabajos	de	Recepción	que,	
de	igual	modo,	deberá	estar	acreditado	conforme	a	lo	dispuesto	en	el	Decreto	67/2011	de	5	de	
abril,	por	el	que	se	regula	el	control	de	la	calidad	de	la	construcción	y	obra	pública	(	Consejerıá	
de	 Obras	 Públicas	 y	 Vivienda	 de	 la	 Junta	 de	 Andalucıá).	 Deberá	 indicarse	 expresamente	 el	
laboratorio	que	ejecutará	los	trabajos	(se	indicará	su	razón	social),	aportando	compromiso	de	
colaboración	 (firmada	 y	 sellada	 por	 la	 empresa	 licitadora	 y	 el	 laboratorio)	 y	 acreditación	
especıf́ica	y	adecuada	para	la	obra	(se	aportará	documentación	acreditativa)	y	ser	diferente	al	
designado	para	el	Autocontrol.	estará	incluido,	de	igual	modo	que	para	el	Plan	de	Autocontrol,	en	
el	Registro	de	laboratorios	de	ensayos	y	entidades	de	control	de	calidad	de	la	construcción	y	de	
la	 obra	 pública	 de	 Andalucıá	 (http://www.cfv.junta-andalucia.es/fomentoyvivienda/portal-
web/web/areas/carreteras/laboratorios_ensayos)	 y	 con	 acreditación	 técnica	 especıf́ica	 y	
adecuada	 para	 la	 obra	 (Anexo	 Técnico	 del	 enlace:	 	 http://www.cfv.junta-
andalucia.es/fomentoyvivienda/portal-web/web/areas/carreteras/laboratorios_ensayos)	
	
El	Laboratorio	propuesto	por	el	contratista	se	pondrá	a	disposición	de	la	Dirección	de	Obra	para	
la	realización	del	plan	de	ensayos	propuesto.			
	
Las	ofertas	que	presenten	el	plan	de	Autocontrol	y/o	el	Plan	de	Control	de	Calidad	más	ventajosa	
obtendrán	la	puntuación	máxima.		Siendo	la	oferta	más	ventajosa	la	de	la	oferta	de	mayor	importe	
obtenida	 como	 resultado	 de	 las	 mediciones	 de	 ensayos,	 siempre	 tomándose	 como	 base	 de	
mediciones	mıńimas	las	del	proyecto	en	su	correspondiente	anejo	de	Control	de	Calidad.	
	
La	puntuación	de	las	restantes	ofertas	que	cumplan	las	recomendaciones	expuestas	,	se	
obtendrá:			
	
Puntos	Oferta	Autocontrol	=	5*(Importe	Autocontrol	Ofertado/Importe	Autocontrol	Puntuación	
máxima)	

	
Puntos	Oferta	Recepción	Materiales	=	5*(Importe	Recepción	Materiales	Ofertado/Importe	
Recepción	Materiales	Puntuación	máxima)	

	
Las	ofertas	que	no	cumplan	las	recomendaciones	citadas	se	calificarán	con	cero	puntos.	
	
Se	 valorará	 el	 plazo	 de	 garantía	 ofertado	 (Anejo	 nº16)	 en	 meses	 completos	 adicionales	 al	
establecido	en	el	Anexo	1.	El	plazo	mıńimo	será	el	estipulado	en	el	Anexo	1	del	presente	Pliego,	
por	lo	que	las	ofertas	que	propongan	un	plazo	de	garantıá	inferior	serán	rechazadas.	
	
La	oferta	que	presente	el	mayor	plazo	de	garantıá	sobre	el	previsto	en	el	Anexo	1	del	presente	
Pliego,	tendrá	la	puntación	máxima,	y	las	que	propongan	el	plazo	igual	al	estipulado	en	el	Anexo	
1	tendrán	cero	puntos.	El	resto	de	ofertas	se	puntuarán	de	la	siguiente	forma:	
	
Puntos	Plazo	de	garantıá	=	10*(	Plazo	garantıá	oferta/	Plazo	garantıá	máximo	ofertado)	
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2.5.1.1.3			Plazo	ofertado	y	programación	de	la	obra			

	
Se	valorará	

Programación	de	las	obras:	
-Racionalidad	y	justificación	del	programa	conforme	a	la	asignación	de	recursos	a	la	
ejecución	de	las	distintas	actividades	de	la	programación	y	la	obtención	de	los	
rendimientos	correspondientes	(rendimientos	ofertados,	Anejo	nº13)	
-	Valoración	económica	y	nivel	de	detalle	de	las	actividades	del	programa,	de	forma	
que	quede	relacionada	su	ejecución	en	el	tiempo	con	la	ejecución	presupuestaria	
correspondiente.	
-Presentación	de	relación	planificada	de	medidas	para	la	ejecutabilidad	de	la	obra	en	
épocas	de	lluvias	 10,00	

Plazo	ofertado:	
Se	valorará	positivamente	la	disminución	del	plazo	ofertado.	 10,00	

TOTAL	PUNTUACIÓN	MÁXIMA			 20,00	
	
	
Se	aportará	un	Estudio	de	Programación	de	la	obra,	cuya	finalidad	es	la	de	probar	la	viabilidad	
de	 ejecución	de	 la	 obra	 en	 el	 plazo	ofertado,	 que	 sea	 coherente	 con	 los	medios	personales	 y	
materiales	propuestos,	ası	́como	valorar	aquellas	propuestas	que	más	se	adecuen	a	la	ejecución	
del	proyecto.	
	
Se	destaca	la	 importancia	que	puede	tener	el	concepto	plazo	en	aquellas	obras	que	supongan	
molestias	de	consideración	a	terceros	y	sobre	todo	riesgo	de	accidentes.	
	
El	estudio	contendrá	al	menos	lo	siguiente	
	
b1)	Plazo:	Se	indicará	el	plazo	total	ofertado	en	días	naturales,	coincidente	con	lo	expresado	en	
los	apartados	b2)	y	b3)	y	el	Anejo	nº16	
	
b2)	Expresión	gráfica	del	programa	de	trabajos	(diagrama	de	barras),	Su	desglose	mıńimo	será	
el	del	proyecto	base	de	licitación,	contemplando	aquellas	actividades	previas	y/o	auxiliares	(tales	
como	pruebas,	remates,...).	
	
Se	 tendrán	 en	 consideración	 una	 relación	 de	 medidas,	 debidamente	 planificadas,	 para	 la	
ejecutabilidad	de	 la	obra	en	 época	de	 lluvias	e	 invernal	 (tales	 como	medidas	para	permitir	 y	
mantener	la	accesibilidad	a	los	tajos	de	obra	en	los	casos	en	que	esta	pueda	ser	problemática	por	
razón	de	las	lluvias;	drenajes	definitivos	o	provisionales;	desvıó	de	aguas	de	escorrentıá,	ya	por	
razón	de	viabilizar	la	ejecución	o	de	impedir	la	degradación	de	calidad	de	la	obra;	condiciones	
consideradas	en	la	programación	y	posible	disposición	de	medios	adicionales,	a	fin	de	que	ciertos	
elementos	de	las	obras	excavaciones,	terraplenes,	pavimentos,	zanjas	tuberıás,balsas,etc-	sean	
adelantados	o	retrasados	a	épocas	de	baja	pluviometrıá;	protecciones	ante	las	lluvias	o	heladas	



	 	

 

	
	

													Pliego	de	Cláusulas	Administrativas	Particulares	V6.	Submedida	4.3.1.-	22.02.2022 
																																																												Página	21 de 59																																																											 

de	 determinados	 tajos).	 La	 posible	 repercusión	 económica	 de	 estas	 medidas	 se	 entenderá	
incluida	en	los	precios	de	la	obra.	
	
	
	
b3)	Justificación	del	programa	de	trabajos:	
	

a)	Memoria	breve	y	concisa	con	objeto	de	aclarar	y	justificar	el	plazo	ofertado.	Si	fuere	
necesario	podrán	describirse	los	movimientos	estratégicos	de	equipos	en	actividades	
principales,	secuencias	constructivas	singulares,	rendimientos	puntuales	de	unidades	
muy	significativas,	problemática	del	camino	crıt́ico	previsto,	circunstancias	especıf́icas	
que	durante	el	proceso	constructivo	previsiblemente	puedan	incidir	en	el	desarrollo	de	
los	trabajos	(reposición	de	servicios	afectados,	entradas	a	fincas,	arqueologıá,	desvıós		
de	tráfico,	etc).	Todo	ello	será	descrito	en	un	máximo	de	30	páginas	para	un	tamaño	de	
letra	 10,	 al	 margen	 de	 la	 documentación	 complementaria	 que	 sea	 estrictamente	
necesaria.			

	
b)	 Cuadro	 de	 rendimientos,	 asignación	 y	 distribución	 de	 equipos	 (maquinaria	 y	
personal	 no	 técnico)	 por	 capıt́ulos	 /	 actividades,	 según	Anejo	 nº13,	 y	 que	 deberá	
adjuntarse	 debidamente	 conformado	 en	 la	 oferta.	 El	 calendario	 estándar	 para	 la	
programación	 ofertada	 contemplará,	 salvo	 indicación	 en	 contrario	 por	 especiales	
caracterıśticas	de	la	obra,	una	semana	laboral	de	lunes	a	viernes,	diez	fiestas	nacionales,	
dos	fiestas	autonómicas	y	dos	fiestas	locales.	

	

El	licitador	que	resulte	adjudicatario	habrá	de	realizar,	cualquiera	que	sea	el	presupuesto	de	la	
obra,	el	programa	contractual	de	detalle,	conforme	al	ofertado,	adaptándolo	a	 las	condiciones	
previstas	para	el	contrato	según	la	cláusula	5.3	de	Ejecución	del	Contrato	del	presente	Pliego.	
Igualmente	 la	 empresa	 aportará	 la	 siguiente	 información	 de	 medios,	 que	 se	 compromete	 a	
aportar	a	la	obra:	
	
a1)	 Equipos	 y	 Medios	 personales	 tales	 como	 Jefe	 de	 Obra,	 Jefe	 de	 Producción,	 Encargados,	
Maquinistas.	
	
Dicho	 personal	 será	 exigido	 por	 la	 	 Comunidad	 de	 Regantes	 en	 la	 obra	 con	 la	 dedicación	
propuesta,	 en	 la	 forma	 indicada	 en	 el	 Cuadro	del	Anejo	n.º15.	 Cualquier	 sustitución	 de	 este	
personal	 que	 se	 precise	 realizar	 con	 posterioridad	 a	 la	 presentación	 de	 la	 oferta,	 deberá	 ser	
propuesta	por	el	adjudicatario	y	aceptada	por	la		Comunidad	de	Regantes.	
	
El	 licitador	 que	 resulte	 adjudicatario,	 habrá	 de	 presentar	 las	 acreditaciones	 de	 tıt́ulos	
profesionales	u	otros	certificados	de	formación	y	experiencia.			
	
Cuando	 se	 prevea	 la	 intervención	 de	 personal	 extranjero,	 se	 acompañará,	 además,	 la	
documentación	 acreditativa	 de	 la	 autorización	 para	 trabajar	 en	 España	 con	 arreglo	 a	 las	
disposiciones	vigentes.	
	
a2)	En	relación	con	los	equipos,	instalaciones	de	producción,	maquinaria,	etc.,	se	presentará	un	
cuadro	de	caracterıśticas	en	la	forma	indicada	en	el	Anejo	nº14,	con	la	documentación	anexa	
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que	se	cita.	
	
En	el	caso	de	que	ası	́se	exija	en	el	Anejo	nº1,	los	licitadores	deberán	indicar	en	la	oferta	la	parte	
de	 contrato	 que	 tengan	 previsto	 subcontratar,	 señalando	 su	 importe,	 y	 el	 nombre	 o	 perfil	
empresarial,	definido	por	referencia	a	las	condiciones	de	solvencia	profesional	o	técnica,	de	los	
subcontratistas	a	los	que	vaya	a	encomendar	su	realización.	
	
Las	ofertas	que	no	cumplan	algún	requisito	de	los	detallados	en	los	subapartados	anteriores	b1),	
b2)	y	b3)	se	calificarán	con	cero	puntos	en	los	criterios	de	programación	de	obra	y	plazo	ofertado,	
y	no	se	contabilizarán	para	determinar	el	plazo	medio	que	se	describe	a	continuación.	
	
En	cuanto	a	la	puntuación	del	plazo	ofertado	se	considera	como	Plazo	de	máxima	puntuación	es	
el	resultante	de	multiplicar	el	plazo	medio	por	0,9,	siendo	el	plazo	medio	la	media	aritmética	de	
los	plazos	de	las	ofertas	que	cumplan	los	requisitos	detallados	en	los	subapartados	b1),	b2)	y	b3).	
	
a)	Para	un	número	N	de	ofertas	que	cumplan	los	requisitos	del	apartado	2.5.1.1.3	mayor	
que	cuatro		(4):	
	
La	puntuación	de	las	ofertas	de	plazo	en	dıás	superior	a	0,9*Plazo	medio,	se	obtendrá	de	la	
siguiente	manera:	
	
Puntuación	Plazo=	10*	Plazo	de	máx.	Puntuación(dıás)/Plazo	ofertado(dıás).	
	
La	puntuación	de	las	ofertas	de	plazo	en	dıás	inferior	a	0,9*Plazo	medio,	se	obtendrá	de	la	
siguiente	manera:	
	
Puntuación	Plazo=	10*	Plazo	ofertado(dıás)/Plazo	de	máx.	Puntuación(dıás)	
	
La	puntuación	de	las	ofertas	que	sean	inferiores	en	dıás	a	0,8*	Plazo	Medio	(dıás)	se	calificarán	
con	cero	puntos.	
			
b)	Para	un	número	N	de	ofertas	que	cumplan	los	requisitos	del	apartado	2.5.1.1.3	menor	
o	igual	que	cuatro		(4):	
	
La	puntuación	de	las	ofertas	de	plazo	en	dıás	superior	a	0,9*Plazo	medio,	se	obtendrá	de	la	
siguiente	manera:	
	
Puntuación	Plazo=	10*	Plazo	de	máx.	Puntuación(dıás)/Plazo	ofertado(dıás).	
	
La	puntuación	de	las	ofertas	de	plazo	en	dıás	inferior	a	0,9*Plazo	medio,	se	obtendrá	de	la	
siguiente	manera:	
	
Puntuación	Plazo=	10*	Plazo	ofertado(dıás)/Plazo	de	máx.	Puntuación(dıás)	
	
No	obstante,	si	entre	ellas		(menor	o	igual	a	cuatro)	existen	ofertas	que	sean	superiores	al		Plazo	
medio	en	más	de	10	unidades	porcentuales,	se	procederá	al	cálculo	de	un	nuevo	Plazo	medio	solo	
con	las	ofertas	que	no	se	encuentren	en	el	supuesto	indicado.	En	todo,	caso,	si	el	número	de	las	
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restantes	ofertas	es	inferior	a	tres,	el	nuevo	Plazo	medio	se	calculará	sobre	las	tres	ofertas	de	
menor	cuantıá.	
	
En	este	apartado	b)	la	puntuación	de	las	ofertas	inferiores	en	dıás	a	0,7	Plazo	Medio	(dıás)	se	
calificarán	con	cero	puntos.	
	

RESUMEN	DE	LOS	CRITERIOS	DE	ADJUDICACIÓN	
	

ASPECTOS																																																																																																																																																PUNTOS	MAX.	
1.	Calidad	del	Estudio	del	proyecto		y	cumplimiento	de	las	prescripciones	
del	PPTP	

60,00	

2.	Medidas	para	garantizar	la	calidad	del	resultado	a	obtener	 20,00	

3.	Plazo	ofertado	y	programación	de	las	obras	 20,00	

TOTAL	 100,00	
	
2.5.1.2	Valoración	económica.	

	
Para	 la	 valoración	 del	 importe	 económico	 de	 las	 ofertas	 económicas,	 correspondientes	 a	 las	
proposiciones	que	han	sido	admitidas,	se	procederá	de	forma	que	a	la	oferta	económica	que	sea	
de	 menor	 importe	 se	 le	 asignarán	 cien	 (100)	 puntos.	 Las	 restantes	 ofertas	 económicas	 se	
evaluarán	con	la	puntuación	obtenida	mediante	la	siguiente	expresión:	
	
																																												100	*	(	Importe	P.B.L	–	Precio	de	la	Oferta	Valorada)	
Puntuación	de	la	Oferta	=	-----------------------------------------------------------------------------------------
--------------	
																																										(	Importe	P.B.L	–	Precio	de	la	Oferta	más	económica)																

	
	 A	estos	efectos	se	considera	la	“oferta	más	económica”	a	la	oferta	más	baja	de	las	presentadas	no	

incursa	 definitivamente	 en	 temeridad	 por	 su	 bajo	 importe,	 una	 vez	 aplicados	 los	 criterios	
establecidos	en	el	punto	2.5.1.4	y	P.B.L	=	Presupuesto	Base	de	Licitación	(IVA	incluido)	

	
Es	decir	la	valoración	de	la	oferta	económica	sigue	la	ecuación	de	una	recta	de	valor	100	punto	
para	la	más	económica	admitida	y	cero	puntos	la	correspondiente	al	P.B.L	

	
La	ofertas	superiores	al	P.B.L	serán	rechazadas.	
	
	

2.5.1.3	Valoración	global	de	las	ofertas	
	

El	método	a	seguir	para	determinar	la	oferta	más	ventajosa	deberá	ponderar	la	mejor	relación	
calidad/precio,	de	forma	que	la	valoración	global	se	hará	de	acuerdo	a	la	siguiente	fórmula:	
	

Puntuación	global	de	las	ofertas	=	0,4	PT	+	0,6	PE	
	
Es	decir,	 la	puntuación	técnica	(PT)	de	la	oferta	administrativamente	aceptada	se	multiplicará	
por	0,4	y	la	puntuación	económica	(PE)	de	la	oferta	administrativamente	aceptada	por	0,6.	
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La	propuesta	 efectuada	no	 crea	derecho	alguno	a	 favor	del	 empresario	propuesto	 frente	 a	 la	
Comunidad	de	Regantes,	mientras	no	se	le	haya	adjudicado	el	contrato	por	acuerdo	del	órgano	
de	Contratación.	
	
En	caso	de	empate	entre	dos	o	más	ofertas	prevalecerá	el	siguiente	orden,	quedará	en	primer	
lugar	la	de	mayor	puntuación	económica,	si	persistiese	el	empate	la	de	mejor	puntuación	en	el	
criterio	del	plazo	(2.5.1.1.3),	si	aún	continuase	el	empate	la	de	mejor	puntuación	en	el	criterio	de	
medidas	para	garantizar	la	calidad	(	2.5.1.1.2),	si	siguiese	la	igualdad	el	criterio	de	estudio	del	
proyecto	(	2.5.1.1.1),	y	en	último	caso	de	persistir	la	igualdad	la	mesa	decidirá	por	sorteo.	

	
2.5.1.4	 Criterios	 objetivos	 para	 determinar	 que	 una	 proposición	 sea	
considerada	anormal	o	desproporcionada	

	
La	mesa	de	contratación	excluirá	aquellas	ofertas	que	en	su	conjunto	no	alcancen	un	mıńimo	de	
50	 puntos	 y	 podrá	 excluir	 también	 las	 ofertas	 consideradas	 económicamente	 con	 bajas	
desproporcionadas	o	anormales	que	hacen	peligrar	la	buena	ejecución	de	la	obra.	

	
Para	determinar	estas	bajas	anormales	se	usará	el	siguiente	procedimiento:	

	
				
	 	 Ofi:	Importe	de	la	oferta	económica	de	la	empresa	i	
	
	 	 PR:	Presupuesto	de	Referencia,	calculada	como	se	indica	a	continuación.	
																																								
Se	entenderán,	como	ofertas	incursas	en	presunción	de	anormalidad	por	su	bajo	importe																																								
	
																																							aquellas	que	cumplan	que:	
	

• Ofertas	para	PBL	igual	o	menor	a	200.000	€:	
	

		Ofi	≤	0,9	*	PR	
	

• Ofertas	para	PBL	mayor	a	200.000	€:	
	

Ofi	≤	0,95	*	PR	
	
	
Cálculo	de	Presupuesto	de	Referencia	PR:	
	

a)	Para	un	número	N	de	ofertas	económicas	“contemplables”	mayor	o	igual	que	
cinco		(5):	

																																																														
																																																PR=∑

!
"#$ 𝑂𝑓𝑖

𝑁& ,	es	decir	la	media	aritmética	de	las	ofertas			
	

b)	Para	un	número	N	de	ofertas	económicas	"contemplables"		igual	a	cuatro	(4):	
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Se	entenderán,	como	ofertas	incursas	en	presunción	de	anormalidad	por	su	bajo	
importe	aquellas	que	cumplan	que:	
Ofi	≤	0,9	*	PR	.	No	obstante,	si	entre	ellas	existen	ofertas	que	sean	superiores	a	PR	en	
más	de	10	unidades	porcentuales,	se	procederá	al	cálculo	de	una	nueva	PR	sólo	con	las	
ofertas	que	no	se	encuentren	en	el	supuesto	indicado.	En	todo	caso,	si	el	número	de	las	
restantes	ofertas	es	 inferior	a	tres,	 la	nueva	PR	se	calculará	sobre	 las	tres	ofertas	de	
menor	cuantıá.	

	
c)	Para	un	número	N	de	ofertas	económicas	"contemplables"	igual	a	tres	(3):	

	
Se	entenderán,	como	ofertas	incursas	en	presunción	de	anormalidad	por	su	bajo	
importe	aquellas	que	cumplan	que: 
	
Ofi	≤	0,9	*	PR	.	No	obstante,	se	excluirá	para	el	cómputo	del		PR	la	oferta	de	cuantıá	más	
elevada	cuando	sea	superior	en	más	de	10	unidades	porcentuales	al	PR.	En	cualquier	
caso,	se	considerará	desproporcionada	la	baja	superior	a	25	unidades	porcentuales			

	
d)	Para	un	número	N	de	ofertas	económicas	"contemplables"	igual	a	dos	(2):	
	
Se	entenderán,	como	ofertas	incursas	en	presunción	de	anormalidad	por	su	bajo	
importe: 
aquellas	que	cumplan	que:	
Sea	inferior	en	más	de	20	unidades	porcentuales	a	la	otra	oferta.	
	
e)	Para	un	número	N	de	ofertas	económicas	"contemplables"	igual	a	una	(1):	
	
Se	entenderán,	como	ofertas	incursas	en	presunción	de	anormalidad	por	su	bajo	
importe: 
	
aquellas	que	cumplan	que:	
Sea	inferior	en	más	de	25	unidades	porcentuales	al	P.B.L	

	
Sólo	se	considerarán	admisibles	para	la	adjudicación	las	ofertas	admitidas	administrativamente.	
	
Si	una	oferta	económica	resulta	incursa	en	presunción	de	anormalidad	por	su	bajo	importe	en	
relación	 con	 la	 prestación,	 se	 recabará	 la	 información	 necesaria	 para	 que	 el	 órgano	 de	
Contratación	 pueda	 estar	 en	 disposición	 de	 determinar	 si	 efectivamente	 la	 oferta	 resulta	
anormalmente	 baja	 en	 relación	 con	 la	 prestación	 y	 por	 ello	 debe	 ser	 rechazada	 o,	 si	 por	 el	
contrario,	 la	 citada	 oferta	 no	 resulta	 anormalmente	 baja,	 y	 por	 ello	 debe	 ser	 tomada	 en	
consideración	para	adjudicar	la	obra.	
	
Para	ello,	se	solicitará	al	licitador	que	presente	las	precisiones	que	considere	oportunas	sobre	la	
composición	 de	 la	 citada	 oferta	 económica	 y	 sus	 justificaciones.	 El	 licitador	dispondrá	 de	un	
plazo	máximo	de	tres	(3)	dıás	hábiles,	a	contar	desde	la	fecha	de	notificación,	para	presentar	sus	
justificaciones	conforme	a	lo	instruido	en	el	Anexo	n.º	11	del	presente	PCAP.	
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Si	transcurrido	este	plazo	no	se	hubieran	recibido	dichas	justificaciones,	se	considerará	que	la	
proposición	 no	 podrá	 ser	 cumplida	 y,	 por	 tanto,	 la	 empresa	 que	 la	 haya	 realizado	 quedará	
excluida	del	procedimiento	de	selección.	
	
Si,	 por	 el	 contrario,	 se	 recibieran	 en	 plazo	 las	 citadas	 justificaciones,	 se	 decidirá,	 o	 bien	 la	
aceptación	de	 la	oferta	contando	con	ella	a	 todos	 los	efectos	para	resolver	 lo	que	proceda	en	
relación	 con	 la	 adjudicación	 del	 contrato,	 o	 bien,	 el	 rechazo	 de	 dicha	 oferta.	 El	 mencionado	
posible	rechazo,	en	ningún	caso	tendrá	efectos	sobre	los	cálculos	ya	realizados	del	valor	de	la	
baja	de	referencia.	
	
Admitidas	las	justificaciones	por	el	órgano	de	Contratación,	se	procederá	a	evaluar	las	ofertas	
económicas	 de	 todos	 los	 licitadores	 cuyas	 ofertas	 hayan	 sido	 admitidas	 (hayan	 estado	 o	 no	
incursas	inicialmente	en	presunción	de	anormalidad	por	su	bajo	importe)	en	la	forma	descrita	
con	anterioridad.	
	
Se	entiende	por	empresas	pertenecientes	a	un	mismo	grupo,	las	que	se	encuentren	en	alguno	de	
los	supuestos	del	artıćulo	42.1	del	Código	de	Comercio.	

	
2.6.-	OFERTAS	CON	VALORES	ANORMALES	O	DESPROPORCIONADOS. 
	
Cuando	se	identifique	una	proposición	que	pueda	ser	considerada	desproporcionada	o	anormal,	
(según	los	criterios	establecidos	en	el	apartado	anterior)	deberá	darse	audiencia	al	licitador	que	
la	haya	presentado,	para	que	en	el	plazo	de	tres	dıás	hábiles	justifique	la	valoración	de	la	oferta	
y	precise	las	condiciones	de	la	misma.	De	esta	audiencia	deberá	quedar	constancia	y	su	resultado	
deberá	ser	comunicado	electrónicamente	a	todas	las	empresas	licitadoras. 
	
La	 justificación	 de	 la	 anormalidad,	 en	 todo	 caso	 será	 coherente	 con	 lo	 presentado	 en	 la	
documentación	que	conforman	los	criterios	de	valoración	técnica	(programación	de	las	obras)	y	
se	ajustarán	a	las	instrucciones	indicadas	en	el	Anexo	N.º11		 
	
Una	vez	justificada	por	el	licitador,	la	Comunidad	valorará	esta	justificación	y	aceptará	la	misma	
o	la	rechazará	mediante	informe	técnico	motivado.	
	
2.7.-	ADJUDICACIÓN. 
	
Una	vez	analizada	toda	la	documentación	y	tras	la	apertura	del	sobre	3	(proposición	económica)	
en	 el	 mismo	 acto	 se	 determinarán	 los	 puntos	 económicos	 obtenidos	 por	 cada	 empresa,	
procediéndose	a	la	adjudicación	del	contrato	a	la	empresa	que	en	su	conjunto	haya	obtenido	mayor	
puntuación.	En	caso	de	empate	se	adjudicará	a	 la	empresa	que	haya	 licitado	el	menor	 importe	
según	lo	mencionado	en	el	apartado	2.5.1.3. 
	
En	caso	de	que	existan	bajas	desproporcionadas,	se	pedirá	la	justificación	de	las	mismas	y	en	caso	
de	ser	admitidas	se	puntuarán	económicamente	con	la	valoración	económica	de	la	oferta. 
	
No	 se	 admitirán	 ofertas	 por	 importe	 superior	 al	 de	 licitación,	 la	 Comunidad	 adjudicará,	
definitivamente,	el	contrato	dentro	de	los	cinco	dı́as	hábiles	siguientes	a	la	apertura	del	sobre	3	o	
a	 la	 finalización	del	plazo	de	subsanación	en	caso	de	bajas	desproporcionadas.	La	adjudicación	



	 	

 

	
	

													Pliego	de	Cláusulas	Administrativas	Particulares	V6.	Submedida	4.3.1.-	22.02.2022 
																																																												Página	27 de 59																																																											 

concretará	 y	 fijará	 los	 términos	 definitivos	 del	 contrato	 que	 no	 podrán	 separarse	 de	 aquellos	
establecido	en	los	pliegos,	ni	de	los	ofertados	en	la	proposición	que	resulte	adjudicataria. 
	
La	 resolución	 de	 adjudicación	 deberá	 ser	 motivada	 y	 será	 notificada	 directamente	 a	 la	
adjudicataria	 y	 a	 las	 restantes	 licitadoras	 y,	 simultáneamente,	 se	mandará	 para	 su	 publicación	
anuncio	al	BOJA. 
	
La	notificación	se	hará	por	cualquiera	de	los	medios	que	permiten	dejar	constancia	de	su	recepción	
por	el	destinatario.	
	
	
3.-	FORMALIZACIÓN	DEL	CONTRATO. 
	
3.1.-	DOCUMENTACIÓN. 
	
Antes	de	la	formalización	del	contrato,	en	el	caso	de	que	la	adjudicataria	sea	una	unión	temporal,	
deberá	aportar	la	escritura	pública	de	formalización	de	la	misma,	cuya	duración	será	coincidente	
con	la	del	contrato	hasta	su	extinción. 
	
El	contrato	se	perfecciona	con	su	formalización	y	salvo	que	se	indique	otra	cosa	en	su	clausulado	
se	entenderá	celebrado	en	el	lugar	donde	se	encuentre	la	sede	de	la	Comunidad. 
	 	
El	contrato	se	formalizará	en	documento	que	se	ajuste	con	exactitud	a	las	condiciones	de	la	licitación	
no	más	tarde	de	 los	quince	dı́as	hábiles	siguientes	a	aquel	en	que	se	reciba	 la	notificación	de	 la	
adjudicación	a	las	licitadoras	o	candidatas. 
	
En	ningún	caso	se	podrán	incluir	en	el	documento	en	que	se	formalice	el	contrato	cláusulas	que	
impliquen	alteración	de	los	términos	de	la	adjudicación. 

	
Cuando	por	causas	imputables	a	la	adjudicataria	no	se	hubiese	formalizado	el	contrato	dentro	
del	plazo	indicado,	la	Comunidad	adjudicará	a	la	empresa	que	haya	presentado	la	siguiente	oferta	
con	más	puntuación	global. 
	
Simultáneamente	con	la	firma	del	contrato,	deberá	ser	firmado	por	la	adjudicataria	el	Pliego	de	
Cláusulas	Administrativas	Particulares,	el	Pliego	de	Prescripciones	Técnicas	Particulares	y	demás	
documentos	integrantes	del	contrato.	
	
3.2.-	GARANTÍA	DEFINITIVA. 
	
La	Comunidad	podrá	exigir	al	adjudicatario	la	constitución	de	una	garantı́a	de	un	5%	del	importe	
de	adjudicación,	excluido	el	Impuesto	sobre	el	Valor	Añadido.	Esta	garantı́a	estará	a	disposición	de	
la	Comunidad	y	servirá	para	asegurar	el	cumplimiento	del	contrato	en	tiempo	y	forma. 
	
Cuando	ası́	se	prevea,	la	garantı́a	que	eventualmente	deba	prestarse	podrá	constituirse	mediante	
retención	en	el	precio	en	la	forma	y	condiciones	previstas. 
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La	adjudicataria	podrá	aplicar	el	importe	de	la	garantı́a	provisional	a	la	definitiva	o	proceder	a	una	
nueva	 constitución	 de	 esta	 última,	 en	 cuyo	 caso	 la	 garantı́a	 provisional	 se	 cancelará	
simultáneamente	a	la	constitución	de	la	definitiva. 

	
Cuando,	como	consecuencia	de	una	modificación	del	contrato,	experimente	variación	el	precio	del	
mismo,	podrá	exigirse	el	reajuste	de	la	garantı́a,	para	que	guarde	la	debida	proporción	con	el	nuevo	
precio	modificado,	en	el	plazo	de	quince	dı́as	naturales	contados	desde	la	fecha	en	que	se	notifique	
a	la	empresa	el	acuerdo	de	modificación.	

	
La	devolución	o	cancelación	de	la	garantı́a	definitiva	se	realizará	una	vez	producido	el	vencimiento	
del	plazo	de	garantı́a	señalado	en	el	Anexo	1	y	cumplido	satisfactoriamente	el	contrato,	o	resuelto	
este	sin	culpa	de	la	contratista.	
	
3.3.-	DOCUMENTO	DE	FORMALIZACIÓN. 
	
El	 adjudicatario	 queda	 obligado	 a	 suscribir,	 dentro	 del	 plazo	 de	quince	 (15)	 días	 hábiles	 a	
contar	desde	el	dıá	siguiente	a	la	notificación	de	la	adjudicación,	el	correspondiente	documento	
de	formalización	del	contrato. 
	
La	 Memoria	 del	 Proyecto,	 los	 Planos,	 el	 Pliego	 de	 Prescripciones	 Técnicas	 y	 los	 Cuadros	 de	
Precios	del	Proyecto	revestirán	carácter	contractual,	por	lo	que	deberán	ser	firmados	en	prueba	
de	conformidad	por	el	adjudicatario	en	el	acto	mismo	de	la	formalización	del	contrato. 
	
3.4.-	RÉGIMEN	JURÍDICO	DEL	CONTRATO. 
	
El	 contrato	 a	 que	 se	 refiere	 el	 presente	 pliego	 es	 de	 naturaleza	 privada,	 aunque	 por	 las	
caracterı́sticas	del	fondo	FEADER	que	lo	financia,	deben	respetarse	los	principios	de	publicidad,	
libre	concurrencia	y	economı́a. 
	
El	 contrato	 se	 ajustará	 al	 contenido	del	 presente	pliego,	 cuyas	 cláusulas	 se	 considerarán	parte	
integrante	del	contrato.	En	caso	de	discordancia	entre	el	presente	pliego	y	cualquiera	del	resto	de	
los	documentos	contractuales,	el	orden	de	prevalencia	será:	
	

1. Pliego	de	Cláusulas	Administrativas	Particulares 
2. Prescripciones	Técnicas	particulares	(Ver	Anejo	n.º	17).	
3. Documentos	 del	 Proyecto	 (según	 el	 orden	 indicado	 para	 tal	 caso	 en	 su	 Pliego	 de	

Condiciones	Técnicas)	
	
Por	tanto,	prevalecerá	el	Pliego	de	Cláusulas	Administrativas	Particulares,	en	el	que	se	contienen	
los	derechos	y	obligaciones	que	asumirán	las	partes	del	contrato.	
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4.-	OBLIGACIONES	DEL	ADJUDICATARIO. 
	
4.1.-	OBLIGACIONES	LABORALES	Y	SOCIALES. 
	
El	personal	adscrito	al	contratista	para	la	prestación	objeto	del	contrato,	no	tendrá	ninguna	relación	
laboral	con	la	Comunidad,	dependiendo	exclusivamente	del	adjudicatario,	quien	tendrá	todos	los	
derechos	y	deberes	inherentes	a	su	calidad	de	empresa	respecto	del	mismo. 

	
La	contratista	está	obligada	al	cumplimiento	de	las	disposiciones	vigentes	en	materia	laboral,	de	
seguridad	social,	de	seguridad	y	salud	laboral	por	lo	que	vendrá	obligada	a	disponer	las	medidas	
exigidas	por	tales	disposiciones,	siendo	a	su	cargo	el	gasto	que	ello	origine. 

	
Asimismo	estará	obligada	a	observar	el	cumplimiento	de	lo	preceptuado	en	el	Decreto	293/2009,	
de	7	de	julio,	por	el	que	se	aprueba	el	reglamento	que	regula	las	normas	para	la	accesibilidad	en	las	
infraestructuras,	el	urbanismo,	la	edificación	y	el	transporte	en	Andalucı́a. 

	
En	general,	el	contratista	responderá	de	cuantas	obligaciones	le	vienen	impuestas	por	su	carácter	
de	empresa	empleadora,	ası́	como	del	cumplimiento	de	cuantas	normas	regulan	y	desarrollan	la	
relación	laboral	o	de	otro	tipo,	existente	entre	aquella,	o	entre	sus	subcontratistas	y	las	personas	
trabajadoras	de	una	y	otra,	sin	que	pueda	repercutir	contra	la	Comunidad	ninguna	multa,	sanción	o	
cualquier	tipo	de	responsabilidad	que	por	incumplimiento	de	alguna	de	ellas,	pudieran	imponerle	
los	organismos	competentes.	

	
En	cualquier	caso,	 la	empresa	contratista,	 indemnizará	a	 la	Comunidad	de	toda	cantidad	que	se	
viese	obligada	a	pagar	por	 incumplimiento	de	 las	obligaciones	aquı́	 consignadas,	aunque	ello	 le	
venga	impuesto	por	resolución	judicial	o	administrativa. 
	
El	 contratista	 está	 obligado	 a	 la	 incorporación	 con	 carácter	 transversal	 de	 criterios	 sociales	 y	
medioambientales.	
	
4.2.-	CUMPLIMIENTO	DEL	PLAZO	Y	PENALIDADES	POR	MORA. 
	
El	adjudicatario	queda	obligado	al	cumplimiento	del	contrato	dentro	del	plazo	total	fijado	para	su	
realización,	ası́	como	de	los	plazos	parciales	señalados. 
	
La	constitución	en	mora	por	la	empresa	contratista	no	precisará	intimación	previa	por	parte	de	la	
Comunidad.	 La	 imposición	 de	 penalidades	 consecuentes	 con	 dicho	 retraso	 se	 aplicará	
automáticamente	por	la	Comunidad. 
	
Si	 llegado	 al	 término	 de	 cualquiera	 de	 los	 plazos	 parciales	 o	 del	 final,	 el	 adjudicatario	 hubiera	
incurrido	en	demora	por	causas	imputables	al	mismo,	la	Comunidad	podrá	optar	indistintamente,		
por	 la	 resolución	 del	 contrato	 con	 pérdida	 de	 garantı́a	 definitiva	 o	 por	 la	 imposición	 de	 las	
penalidades.	Las	penalidades	tendrán	la	cuantı́a	de	MIL	(1.000	€)	EUROS	POR	DÍA	hábil	si	no	se	
cumplen	los	plazos	parciales	y	total. 
	
El	 importe	 de	 las	 penalidades	 no	 excluye	 la	 indemnización	 a	 que	 pudiese	 tener	 derecho	 la	
Comunidad,	por	daños	y	perjuicios	originados	por	la	demora	de	la	empresa	contratista. 
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Si	 el	 retraso	 fuera	 por	 motivos	 no	 imputables	 al	 contratista	 y	 éste	 se	 ofreciera	 a	 cumplir	 sus	
compromisos	dándole	prórroga	del	tiempo	que	se	le	habı́a	señalado,	se	concederá	por	el	órgano	de	
contratación	un	plazo	que	será,	por	lo	menos,	igual	al	tiempo	perdido,	a	no	se	que	el	contratista	
pidiese	 otro	 menor.	 Esta	 ampliación	 del	 plazo	 no	 vincula	 necesariamente	 a	 la	 Administración	
concedente	de	la	ayuda. 
	
	
4.3.-	OBTENCIÓN	Y	CUMPLIMIENTO	DE	PERMISOS. 
	
El	adjudicatario	queda	obligado	a	la	obtención,	a	su	costa,	de	los	permisos	relativos	a	pasos	de	
carreteras	 y	 caminos,	 ası	́ como	 los	 relacionados	 con	 la	 electrificación	 de	 las	 obras	 y	 otros	
servicios	afectados,	incluidos	y	presupuestados	en	el	proyecto	de	la	obra	objeto	de	la	licitación. 
Igualmente	serán	por	cuenta	de	la	Comunidad	de	Regantes	la	gestión	del	otorgamiento	y	el	abono	
en	su	caso	del	resto	de	cuantas	licencias,	impuestos,	autorizaciones	y	requerimientos	que	exijan	
las	normas	municipales	o	de	cualquier	otro	organismo	público	o	privado	para	el	inicio,	ejecución,	
y	entrega	de	las	obras. 
	
4.4.-	SEÑALIZACIÓN	DE	LAS	OBRAS. 
	
El	adjudicatario	está	obligado	a	instalar,	a	su	costa,	los	carteles	identificativos	de	la	actuación	y	
de	su	carácter	de	obra	cofinanciada	por	la	Unión	Europea,	según	modelo	que	le	será	facilitado	
por	la	Comunidad,	en	base	a	formatos	oficiales	aprobados”.	Ver	“Guıá	básica	de	orientación	sobre	
la	presencia	del	emblema	de	la	Unión	Europea	y	los	lemas”,	página	31	de	la	dirección	de	Internet	
http://fondos.ceice.junta-andalucia.es.	
	
Los	costes	de	las	actuaciones	de	señalización	se	consideran	incluidos	en	los	gastos	generales	del	
proyecto	de	obra	licitado	y	por	consiguiente	en	la	oferta	económica	presentada.	Ası	́mismo	se	
consideran	incluidos	los	costes	de	las	obras	que	sean	necesarias	para	la	correcta	colocación	de	
dicha	señalización.	
	
4.5.-	SEGURO	VIGENTE	DURANTE	LAS	OBRAS. 
	
El	 adjudicatario,	 además	 de	 cuantos	 otros	 seguros	 sean	 obligatorios	 para	 el	 desarrollo	 de	 su	
actividad,	está	obligado	a	concertar	a	su	costa,	antes	del	inicio	de	las	obras	y	con	plazo	hasta	un	año	
después	de	la	fecha	de	recepción	de	las	mismas,	un	seguro	contra	incendios	de	las	obras,	por	el	
importe	de	su	presupuesto	de	adjudicación,	debiendo	figurar	como	beneficiario,	en	caso	de	siniestro,	
la	Comunidad. 

	
Igualmente	deberá	tener	suscrito	un	seguro	de	responsabilidad	civil	por	daños	a	terceros,	tanto	a	
personas	como	a	cosas,	ası́	como	por	daños	producidos	a	la	Comunidad,	o	al	personal	dependiente	
de	la	misma	durante	la	vigencia	del	contrato.	
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5.-	EJECUCIÓN	DEL	CONTRATO. 
	
5.1.-	DIRECCIÓN	DE	LAS	OBRAS. 
	
La	Dirección	Facultativa	de	la	Obra	podrá	ser	desarrollada	directamente	por	los	servicios	técnicos	
de	la	Comunidad	o	por	el	personal	técnico	por	ella	contratado.	Será	responsable	de	que	estas	se	
lleven	a	cabo	con	estricta	sujeción	al	proyecto	aprobado	y	que	las	mismas	se	realicen	dentro	de	los	
plazos	establecidos. 
	
Incumbe	 a	 la	 Comunidad,	 a	 través	 de	 la	 persona	 responsable	 del	 contrato,	 ejercer	 de	 manera	
continuada	y	directa,	la	coordinación,	supervisión,	control	y	seguimiento	del	contrato. 

	
Durante	la	ejecución	del	contrato,	el	adjudicatario	asumirá	las	responsabilidades	inherentes	a	la	
dirección	inmediata	de	los	trabajos	y	al	control	y	vigilancia	de	materiales	y	obras	que	ejecute	
conforme	a	 las	 instrucciones	-de	obligado	cumplimiento	dadas	por	 la	Comunidad	a	través	del	
facultativo	designado	para	la	Dirección	Facultativa	de	la	Obra.	
	
5.2.-	COMPROBACIÓN	DEL	REPLANTEO. 
	
Se	procederá	a	efectuar	 la	comprobación	del	 replanteo	en	el	plazo	máximo	de	un	mes	desde	 la	
formalización	del	contrato,	autorizándose,	en	su	caso,	el	inicio	de	las	obras. 
	
5.3.-	PROGRAMA	DE	TRABAJOS. 
	
El	adjudicatario	estará	obligado	a	presentar	a	la	Comunidad	un	programa	de	trabajo,	que	se	ajustará	
al	modelo	proporcionado	por	la	Comunidad,	en	el	plazo	de	treinta	dı́as	naturales,	contados	desde	
la	 formalización	 del	 contrato.	 En	 el	 programa	 de	 trabajo	 se	 incluirán	 analógicamente	 los	 datos	
exigidos	en	el	artı́culo	144.3	del	RGLCAP,	será	un	complemento	o	adecuación	a	la	realidad	de	la	obra	
al	presentado	en	su	oferta	y	que	sirvió	para	su	adjudicación.	En	todo	caso	el	plazo	indicado	será	
idéntico	al	establecido	en	su	oferta	en	el	apartado	2.5.1.1.3	y	en	el	Anexo	nº	16. 

	
La	Comunidad	resolverá	sobre	el	programa	de	trabajo	en	el	plazo	máximo	de	los	15	dı́as	siguientes	
a	 su	 presentación,	 pudiendo	 imponer	 la	 introducción	 de	modificaciones	 o	 el	 cumplimiento	 de	
determinadas	prescripciones,	siempre	que	no	contravengan	las	cláusulas	del	contrato. 
	
5.4.-	REVISIÓN	DE	PRECIOS. 
	
No	procede. 
	
5.5.-	MODIFICACIONES. 
	
En	 caso	 de	 que	 por	 causas	 justificadas	 deba	 procederse	 a	 la	 modificación	 del	 contrato,	 esta	
modificación	deberá	ser	aprobada	por	la	Comunidad	de	Regantes	y	aceptada	por	la	Administración	
concedente	de	la	Ayuda.	
	
No	podrán	 realizarse	modificaciones	del	proyecto	que	desvirtúen	 los	objetivos	ni	el	alcance	del	
mismo.	
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5.6.-	SUSPENSIÓN	DE	LAS	OBRAS. 
	
Si	la	Comunidad	acordase	la	suspensión	temporal	total	de	las	obras,	por	causas	imputables	a	ella	
misma	y	por	un	periodo	de	tiempo	que	no	dé	derecho	al	adjudicatario	a	solicitar	la	resolución	del	
contrato,		procederá	el	abono	al	contratista	de	los	daños	y	perjuicios	efectivamente	sufridos	por	este. 
	
Igualmente	procederá	dicho	abono	en	el	caso	de	que	dándose	las	circunstancias	para	la	resolución	
del	contrato,	la	adjudicataria	no	la	solicitase. 
	
En	el	caso	de	que	la	suspensión	acordada	fuese	temporal	parcial,	es	decir,	afectase	solo	a	una	parte	
de	las	obras	en	ejecución,	se	calculará	el	porcentaje	que	suponen	las	obras	paralizadas	respecto	del	
total	contempladas	en	el	proyecto	aprobado	y	se	aplicará	este	porcentaje	para	determinar	el	tope	
máximo	de	la	indemnización. En	caso	de	suspensión	temporal	parcial,	deberá	determinarse	por	la	
Comunidad,	previa	audiencia	del	contratista,	su	incidencia	sobre	el	plazo	total,	a	los	efectos	de	la	
concesión	de	la	prórroga	que	proceda. 
	
5.7.-	RESPONSABILIDAD	DEL	CONTRATISTA. 
	
La	ejecución	del	contrato	se	realiza	a	riesgo	y	ventura	del	adjudicatario.	
	
5.8.-	RECEPCIÓN	Y	LIQUIDACIÓN	DE	LAS	OBRAS. 
	
Con	la	última	certificación	se	levantará	acta	de	recepción	de	las	obras	acta	que	deberá	ser	suscrita	
por	un	representante	de	la	empresa	adjudicataria,	un	representante	designado	por	el	la	Comunidad	
de	Regantes	y	el	facultativo	encargado	de	la	dirección	de	las	obras.	
	
En	 este	 acta	 se	 recogerá	 en	 caso	 de	 que	 hayan	 existido	 diferencias	 respecto	 del	 proyecto	 tal	
circunstancia,	 valorando	 el	 exceso	o	defectos	de	 las	 partidas	para	proceder	 a	 la	 liquidación	del	
contrato.	
	
6.-	PLAZO	DE	GARANTÍA.	
	
El	plazo	de	garantı́a	del	presente	contrato	será	el	fijado	en	el	Anexo	1	y	comenzará	a	contar	a	partir	
de	la	recepción	de	las	obras	(fecha	de	firma	del	acta	de	recepción	de	las	obras),	ya	sea	total	o	parcial.	
Durante	 este	 perı́odo,	 el	 contratista	 adjudicatario	 queda	 obligado	 a	 responder	 de	 los	 vicios	 o	
defectos	tanto	perceptibles	como	ocultos	de	las	infraestructuras	o	instalaciones	ejecutadas	por	él. 
 
7.-	RESOLUCIÓN	DEL	CONTRATO. 
	
El	 contrato	 se	 extingue	 por	 cumplimiento	 o	 por	 resolución.	 El	 contrato	 se	 extingue	 por	 el	
cumplimiento	por	parte	de	la	empresa	contratista	de	la	totalidad	de	la	prestación,	de	acuerdo	
con	los	términos	establecidos	en	el	mismo.	Son	causas	de	resolución	del	contrato	las	análogas	a	las	
previstas	 para	 contratos	 del	 sector	 público.	 Cuando	 ésta	 causas	 no	 sean	 responsabilidad	 del	
contratista,	 la	 Comunidad	 deberá	 indemnizarlo,	 y	 en	 caso	 de	 que	 la	 responsabilidad	 sea	 del	
contratista,	 deberá	 indemnizar	 a	 la	 Comunidad	por	 los	daños	 y	 perjuicios	 ocasionados,	 con	 los	
demás	 efectos	 que	 procedan	 conforme	 a	 la	 normativa	 aplicable.	 El	 importe	 de	 la	 garantı́a	
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responderá	de	todo	ello,	en	cuanto	alcance,	y	sin	perjuicio	de	la	subsistencia	de	la	responsabilidad	
del	adjudicatario	en	lo	que	se	refiere	al	importe	que	exceda	del	de	la	garantı́a	incautada.	
	

En	Huelva	a	19	de	junio	de	2023.											 
	
EL	PRESIDENTE	DE	LA	COMUNIDAD: 
	
	
	
	
Fdo.:______________________	
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Anexo Nº 1 

 
OBJETO Y CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 

 
1.- Definición del Contrato                                                                              

OBJETO INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA DE AUTOCONSUMO PARA DISMINUCIÓN DE 
LA DEPENDENCIA ENERGÉTICA DE LA COMUNIDAD DE REGANTES VALDEMARÍA 
(HUELVA). 

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Comunidad de Regantes Valdemaría 

Perfil del contratante regantesvaldemaria@regantesvaldemaria.es	

Correo electrónico regantesvaldemaria@regantesvaldemaria.es	
 

2.- Presupuesto de licitación 
 
IVA excluido  

186.941,98 € 
 
IVA 

 
39.257,82  € 

 
TOTAL 

 
226.199,80  € 

 
3.- Garantías 

 
3.2. Definitiva                      

 
9.347,09  € 

 
4.- Plazo de ejecución 

 
PLAZO TOTAL: 5 meses 

 
5.- Plazo de garantía. 

 
Dos (2) años 
 
6.- Revisión de Precios. 

 
No procede. 
 
7.- Clasificación de los licitadores. 

Grupo  Subgrupo  Categoría  
Grupo  Subgrupo  Categoría  
Grupo  Subgrupo  Categoría  
 
8.- Delegado y Personal Facultativo 

 
D. Juan Andrés Reales Bravo 
 
9.- Posibilidad de subcontratación 

	
	 Determinadas	partes	o	trabajos	deberán	ser	ejecutadas	directamente	por	la	persona	contratista	
o,	en	el	caso	de	una	oferta	presentada	por	una	unión	de	empresarios,	por	una	participante	en	la	misma:	
Si/No	
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Anexo	Nº	2 
	

DECLARACIÓN	DE	COMPROMISO	DE	CONSTITUCIÓN	EN	UNIÓN	TEMPORAL 
	

	
	 Dª./D.	….......................................,	mayor	de	edad	y	con	NIF	núm.	…...…......................,	en	nombre	
propio	 o	 en	 representación	 de	 la	 empresa	 .......................................................,	 con	 domicilio	 social	
en	 .....................................	 y	 NIF	 nº..................,	 en	 calidad	 de	 …..............................,	 bajo	 su	 personal	
responsabilidad. 
	
	 Dª./D.	…..................................,	mayor	 de	 edad	 y	 con	NIF	 núm.	…..............................,	 en	 nombre	
propio	 o	 en	 representación	 de	 la	 empresa	 .......................................................,	 con	 domicilio	 social	
en	 ....................................,	 y	 NIF	 nº	 ...................	 en	 calidad	 de	 …...........................	 ,	 bajo	 su	 personal	
responsabilidad. 
	
	 Se	comprometen	a	constituir	una	unión	 temporal	de	empresas,	de	conformidad	con	 lo	
establecido	 en	 el	 Texto	 Refundido	 de	 la	 Ley	 de	 Contratos	 del	 Sector	 Público,	 a	 efectos	 de	
participar	en	la	licitación	para	la	contratación	del	expediente	…................................. 
	
	 En	el	caso	de	resultar	adjudicatarias	se	comprometen	a	formalizar	en	escritura	pública	la	
citada	unión.	La	participación	en	la	unión	temporal	de	cada	miembro	es	la	que	sigue: 
	

Empresa	 %	de	participación	
	 	
	 	
	 	
	 	

 
	
	
	 Como	persona	representante	de	la	citada	unión	se	nombra	a	…............................................... 
	
	
	

(Lugar,	fecha,	firma) 
	

(FIRMA	DE	CADA	MIEMBRO	DE	LA	UTE). 
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Anexo	Nº	3 
	

DECLARACIÓN	RESPONSABLE	DE	TENER	CAPACIDAD	PARA	CONTRATAR 
	
	
Dª./D.	
con	residencia	en 
provincia	de 
calle	 	 	 	 	 	 nº	 	
según	Documento	Nacional	de	Identidad	nº 
en	nombre,	propio	o	de	la	empresa 
que	representa,	declara	bajo	su	personal	responsabilidad	y	ante	el	órgano	gestor	del	contrato: 

	

DECLARA	

	

-	Tener	plena	capacidad	de	obrar	y	no	estar	incursa	en	las	prohibiciones	para	contratar	con	el	
sector	público. 
	
-	Hallarse	al	corriente	en	el	cumplimiento	de	sus	obligaciones	tributarias	(recibos	de	alta	y	estar	
al	 corriente	 del	 pago,	 o	 exento	 del	 mismo,	 del	 Impuesto	 sobre	 Actividades	 Económicas,	
certificaciones	positivas	que	 acrediten	 la	no	 existencia	de	deudas	 con	 la	Administración	del	
Estado	y	con	la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucı́a)	y	con	la	Seguridad	Social.	
	
-	En	el	supuesto	de	exigirse,	declara	igualmente	la	vigencia	del	Certificado	de	Clasificación,	ası́	
como	las	de	las	circunstancias	que	sirvieron	de	base	para	su	otorgamiento. 
	
-	 No	 haber	 sido	 adjudicataria	 o	 haber	 participado	 en	 la	 elaboración	 de	 las	 especificaciones	
técnicas	o	de	los	documentos	preparatorios	del	contrato,	por	sı́	o	mediante	unión	temporal.	
	

	
	
	

(Lugar,	fecha	y	firma) 
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Anexo	Nº	4 

	
	MODELO	DE	AVAL	(Original) 

	
	

	 La	 entidad	 ….....................................	 (razón	 social	 de	 la	 entidad	 de	 crédito	 o	 sociedad	 de	
garantıá	recıṕroca),	NIF	.....................,	con	domicilio	a	efectos	de	notificaciones	y	requerimientos	en	
la	C/	….................................................	,	y	en	su	nombre	…................................................	(nombre	y	apellidos	de	
los	apoderados),	con	poderes	suficientes	para	obligarle	en	este	acto,	según	resulta	de	la	escritura	
de	poder	otorgada	ante	el	Notario	de	….........................,	Dº	..........................,	con	fecha	…............................	y	
protocolo	 nº	 …....................,y	 que	 afirma	 encontrarse	 ıńtegramente	 subsistente,	 AVALA	 a	
la:	…..................................................	(nombre	y	apellidos	o	razón	social	del	avalado),	NIF	…..........................,	
ante	la	Comunidad	de	Regantes	….............................,	por	importe	de		….................................(en	letra	y	en	
cifra),	a	efectos	de	garantizar	el	exacto	cumplimiento	de	todas	y	cada	una	de	las	obligaciones	que	
resulten	 como	 consecuencia	 de	 la	 participación,	 y	 posible	 adjudicación,	 de	 la	 licitación	 de	
ejecución	de	obra	de	construcción	del	Proyecto	“...................................................”.	
	
	 Este	aval	se	otorga	solidariamente	respecto	al	obligado	principal,	con	renuncia	expresa	al	
beneficio	de	excusión	y	con	compromiso	de	pago	al	primer	requerimiento	de	la	Comunidad	de	
Regantes,	con	sujeción	a	los	términos	previstos	en	la	legislación	de	contratos	del	Sector	Público	
y	en	sus	normas	de	desarrollo.	
	
	 El	aval	estará	en	vigor	hasta	el	plazo	de	vigencia	de	la	oferta	o	hasta	la	formalización	del	
contrato	definitivo.	En	el	caso	de	que	el	avalado	fuese	el	adjudicatario	la	vigencia	se	mantendrá	
hasta	la	firma	del	acta	de	recepción	de	las	obras.	
	
	 El	 presente	 aval	 ha	 sido	 inscrito	 en	 el	 Registro	 Especial	 de	 Avales	 con	 el	
número	…...............................	
	
	

	
(Lugar	y	fecha)	

	
	

(razón	social	de	la	entidad)	
	
	

(firma	de	los	apoderados)	
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Anexo	Nº	5 

	
MODELO	DE	CERTIFICADO	DE	SEGURO	DE	CAUCIÓN	(Original) 

	
	
	 Certificado	número	…...................	
	
	 La	Entidad	…..........................	(en	adelante,	asegurador),	con	domicilio	en	…....................................,	
y	NIF	…..................,	debidamente	representado	por	Dº	….....................................,	con	poderes	suficientes	
para	 obligarle	 en	 este	 acto,	 según	 resulta	 de	 la	 escritura	 de	 poder	 otorgada	 ante	 el	 Notario	
de	….........................,	Dº..........................,	con	fecha	…........................	y	protocolo	nº	…....................,	
	
	
	 ASEGURA	A	la	….................................,	NIF	…...............,	en	concepto	de	tomador	del	seguro,	ante	
la	 Comunidad	 de	 Regantes….....................................,	 en	 adelante	 asegurado,	 hasta	 el	 importe	
de	….....................................	(en	letras	y	en	cifras)	,	en	los	términos	y	condiciones	establecidos	el	pliego	
de	cláusulas	administrativas	particulares	por	la	que	se	rige	el	contrato	de	obra	de	construcción	
del	 Proyecto	 “...................................................”,	 en	 concepto	 de	 garantıá,	 para	 responder	 de	 las	
obligaciones,	penalidades	y	demás	gastos	que	se	puedan	derivar	conforme	a	las	normas	y	demás	
condiciones	precitadas	frente	al	asegurado.	
	
	 La	 falta	 de	 pago	 de	 la	 prima,	 sea	 única,	 primera	 o	 siguientes,	 no	 dará	 derecho	 al	
asegurador	 a	 resolver	 el	 contrato,	 ni	 éste	quedará	 extinguido,	 ni	 la	 cobertura	del	 asegurador	
suspendida	ni	éste	liberado	de	su	obligación,	caso	de	que	el	asegurador	deba	hacer	efectiva	la	
garantıá.	 El	 asegurador	 no	 podrá	 oponer	 al	 asegurado	 las	 excepciones	 que	 puedan	
corresponderle	 contra	 el	 tomador	 del	 seguro.	 El	 asegurador	 asume	 el	 compromiso	 de	
indemnizar	 al	 asegurado	 al	 primer	 requerimiento	 de	 la	 Comunidad	 de	
Regantes	…...................................….	
	
	 El	presente	seguro	de	caución	estará	en	vigor	hasta	el	plazo	de	vigencia	de	 la	oferta	o	
hasta	la	formalización	del	contrato	definitivo.	En	el	caso	de	que	el	avalado	fuese	el	adjudicatario	
la	vigencia	se	extenderá	hasta	la	firma	de	la	recepción	de	las	obras.	
	
	

Lugar	y	fecha:	
	
Firma:	
	
Asegurador.	
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Anexo	Nº6	
	

RELACIÓN	DE	EMPRESAS	PERTENECIENTES	AL	MISMO	GRUPO 
	
Dª./D	..............................................	
con	residencia	en	….............................	
provincia	de	….......................................	
calle	.........................................................................,	nº	…......	
según	DNI	Nº	….......................................	
en	nombre,	propio	o	de	la	empresa	que	representa	…...............................................	

	
DECLARA	

	
Que	la	empresa	a	la	que	representa:	(marcar	lo	que	proceda) 
	
q a)	No	pertenece	a	ningún	grupo	de	empresas.	
	
q b)		Pertenece	al	grupo	de	empresas	denominado:…...………………………………………...	
	
							En	este	último	caso,	deberá	indicar: 
	

	 No	 concurren	a	 la	 licitación	otras	 empresas	del	Grupo	que	 se	 encuentren	en	
alguno	de	los	supuestos	del	artıćulo	42.1	del	Código	de	Comercio	

	 	
	 Concurren	a	la	licitación	otras	empresas	del	Grupo	que	se	encuentren	en	alguno	

de	los	supuestos	del	artıćulo	42.1		del	Código	de	Comercio.	(indicar	nombre	de	
las	otras	empresas)	

	 	
 
	

		
	

(Lugar,	fecha	y	firma)	
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Anexo	Nº	7 
	

DECLARACIÓN	RESPONSABLE	SOBRE	CORREO	ELECTRÓNICO 
	
	
	 Dª./D.	 .………………………………………….....…………………..……	 con	 Documento	 Nacional	 de	
Identidad	 nº	 ……………………..	 actuando	 en	 nombre	 de	 la	
empresa	 ………………………………………………………	 de	 la	 que	 actúa	 en	 calidad	
de	 ………………………………......….	 (persona	 administradora	 única,	 solidaria	 o	 mancomunada	 o	
persona	apoderada	solidaria	o	mancomunada)	según	Escritura	de	constitución/poder/elevación	
a	 público	 de	 acuerdos	 sociales,	 nº	 de	 protocolo	 ……….………..…....	 otorgado	
por	…………………………........…………..,	con	fecha	……………………………	en	la	ciudad	de	……………………… 
	
	
	 Declara	bajo	su	personal	responsabilidad	y	ante	el	órgano	de	contratación: 

	
	 Que	consiente	que	todas	las	notificaciones	derivadas	del	presente	procedi-
miento	de	contratación	sean	realizadas	a	través	de	la	dirección	de	correo	electrónico	indicado	a	
continuación: 
										

Correo	electrónico:	……………………………………………… 
									

	
	

(Lugar,	fecha	y	firma) 
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Anexo	Nº	8 

	
MODELO	DE	PROPUESTA	ECONÓMICA 

	
	

	
	 D.	 ..........................................................................................,	 con	 DNI	 nº	 .........................,	 domiciliado	
en	 ..........................,	 provincia	 de	 ............................,	 calle	 ..............................................................................,	
nº	 ..................,	 actuando	 en	 nombre	 (propio)	 (o	 de	 la	 Empresa	 que	
representa)	...................................................................................................................,	con	NI.	nº	................................,	
domicilio	 fiscal	 en	 ......................,	 provincia	 de	 ..........................,	 calle	 .....................................................,	
nº	 ...............,	enterado	del	anuncio	publicado	en	 	 la	página	………..del	B.O.J.A.	nº	………	dıá	 .............	
de	 .......................	 de	 2017,	 conociendo	 el	 correspondiente	 Proyecto	 técnico	 y	 enterado	 de	 las	
condiciones	y	requisitos	que	se	exigen	en	el	Pliego	de	Cláusulas	Administrativas	Particulares	para	
la	adjudicación	de	las	obras	de	"PROYECTO:	...................................",	promovidas	por	la	Comunidad	de	
Regantes	“	....................”,	se	compromete	a	tomar	a	su	cargo	la	ejecución	de	las	mismas,	con	estricta	
sujeción	a	los	expresados	requisitos	y	condiciones,	por	la	cantidad	de	....................................	LETRA,	
IVA	excluido	(…........................	NUMERO)	EUROS. 
	
	
	 El	 licitador	hace	constar	que	el	valor	de	 la	oferta	 incluye	el	 importe	de	gastos	generales	y	
beneficio	industrial	estando	excluidos	el	correspondiente	al	Impuesto	sobre	el	Valor	Añadido,	de	
conformidad	con	lo	señalado	en	el	Pliego	de	Cláusulas	Administrativas	Particulares	que	rige	este	
contrato. 
	
	 A	esta	cantidad	le	corresponde	un	IVA	de	….................................................	Euros. 
	
	
	
	
	
	

.	
(lugar,	fecha	y	firma	del	proponente) 
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Anexo	Nº	9 

	
 
	

CALIDAD	DE	LOS	MATERIALES	OFERTADOS 

La	 Empresa	 …………………………	 se	 compromete	 fehacientemente,	 caso	 de	 ser	 adjudicataria	 a	
utilizar,	para	las	distintas	unidades	de	obra	que	componen	el	Proyecto,	y	se	relacionan	en	cuadro	
adjunto	 las	 siguientes	 marcas.	 Las	 marcas	 ofertadas	 cumplirán	 la	 normativa	 vigente	
correspondiente	 y	 poseerán	 Certificados	 de	 Calidad	 contrastada	 (AENOR	 o	 similares,	 etc.).	
Igualmente	 se	 acompañan	 los	 certificados	 de	 compromiso	 de	 suministro	 correspondientes	 a	
cada	uno	de	ellos. 
 

A	continuación	se	relacionan	las	marcas	ofertadas	para	las	distintas	partidas	del	proyecto	que	
se	contemplan	en	el	presente	pliego. 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

(Lugar,	fecha	y	firma	del	proponente)	  
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Anexo	Nº	10 
	

Razón	Social	Suministradora 
	
	

Fecha:__________ 
REF.	PRESUPUESTO:	…......................... 
	
	

CARTA	COMPROMISO	DE	SUMINISTRO 
Muy	Sres.	Nuestros: 
	
Por	el	presente	documento	ambas	Empresas	se	comprometen	a: 
	
	 1º-	En	caso	de	que	la	Empresa: 
	

Licitadora	
 
	resulte	adjudicataria	de	la	obra: 
	

Nombre	y	presupuesto	del	proyecto 
	

 
La	citada	Empresa	adjudicataria,	pasará	pedido	a	Razón	Social	suministradora,	de	los	materiales	
de	su	fabricación,	según	presupuesto	de	referencia	y	fecha,	en	las	condiciones	expresadas	en	la	
misma. 
	
	 2º-	Razón	Social	Suministradora,	ası	́mismo	se	compromete	a	realizar	el	suministro	de	
materiales	relacionados	en	el	presupuesto	referenciado		de	acuerdo	con	las	especificaciones	de	
proyecto	y	condiciones	de	nuestra	oferta. 
	
	 3º-	Ası	́mismo	se	hace	constar	que	Razón	Social	Suministradora,	está	en	posesión	de	los	
Certificados	de	Registro	de	Empresa	Aenor	según	Norma	ISO	9.000	y	Gestión	Ambiental	según	
Norma	ISO	14.000. 
	
	 4º-	Para	que	conste	a	los	efectos	oportunos	se	firma	el	presente	escrito	por	ambas	
Empresas. 
	
	
	Nombre	y	firma	de	la	Empresa	Licitadora																					 	 	 Por	Razón	Social	
Suministradora	 	 	  
	
Se	adjuntará	listado	de	materiales	objeto	de	la	carta	de	compromiso. 



	 	

 

	
	

													Pliego	de	Cláusulas	Administrativas	Particulares	V6.	Submedida	4.3.1.-	22.02.2022 
																																																												Página	44 de 59																																																											 

Anexo	Nº	11	
	

JUSTIFICACIÓN	DE	VALORES	ANORMALES	O	DESPROPORCIONADOS	
	
	

	
	

(Lugar,	fecha	y	firma)	
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(Lugar,	fecha	y	firma)	
	
	
	
	
	
	
	

INSTRUCCIONES	PARA	CUMPLIMENTAR	LA	JUSTIFICACIÓN	DE	VALORES	ANORMALES	O	
DESPROPORCIONADOS	

	
El	 licitador	 deberá	 justificar	 la	 desproporcionalidad	 de	 su	 oferta	 económica,	 basándose	 fundamentalmente	 en	
aquellos	parámetros	que	se	alejen	del	presupuesto	base	de	licitación	en	los	conceptos	que	conforman	dicho	importe	
económico.	El	documento	debe	justificar:	
	
ESTUDIO	 DE	 LOS	 COSTES	 DIRECTOS	 DE	 CADA	 UNA	 DE	 LAS	 UNIDADES	 DE	 OBRA	 QUE	 CONFORMAN	 EL	
PRESUPUESTO.	
	
Se	presentará	una	relación	de	todas	las	partidas	que	conforman	el	presupuesto	del	proyecto,	haciendo	un	estudio	
comparativo	entre	
el	coste	unitario	y	total	del	proyecto	y	la	oferta	presentada	por	el	licitador,	debiendo	reflejar	tanto	cantidades	como	
porcentajes	de	desviación	con	respecto	a	cada	una	de	las	partidas	de	forma	individualizada	y	singularizada,	es	decir	
no	se	admitirán	justificaciones	
en	las	que	se	refleje	un	porcentaje	único	para	todas	las	unidades	de	obra.	
	
RESUMEN	DE	CAPÍTULOS	COMPARATIVO	
	
Al	igual	que	el	estudio	de	las	unidades	de	obra,	se	presentará	resumidamente	un	estudio	por	capı́tulos,	donde	
además	se	adjuntará	
un	apartado	donde	indicará	la	totalidad	de	los	Costes	Directos	e	Indirectos,	los	cuales	serán	analizados	según	lo	
indicado	en	el	
siguiente	apartado.	
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También	se	presentará	un	resumen	de	los	costes	de	Gastos	Generales	que	soportará	la	empresa,	comparándolos	
con	los	
contemplados	en	proyecto.	
Deberá	expresarse	asimismo	el	Beneficio	Industrial	que	la	empresa	presupone	que	obtendrá	con	la	ejecución	de	la	
obra	en	cuestión.	
	
ESTUDIO	DE	COSTES	INDIRECTOS	(Art.130.3	del	RD	1098/2001.Reglamento	General	LCAP)	
Deberá	desglosarse	y	cuantificarse	individualizadamente	la	totalidad	de	Costes	Indirectos	que	deberá	soportar	la	
empresa.	
	
ESTUDIO	DE	GASTOS	GENERALES	(Art.131.1	del	RD	1098/2001.Reglamento	General	LCAP)	
	
En	este	apartado	deberán	desglosarse	y	cuantificarse	individualizadamente	tanto	los	Gastos	Generales	derivados	
del	contrato	como	
los	Gastos	Generales	de	estructura	de	la	propia	empresa	que	está	optando	a	ser	adjudicataria	de	la	obra.	
En	el	primero	de	ellos,	deberán	incluirse	las	mejoras	en	materia	de	control	de	calidad	y	seguridad	y	salud,	caso	de	
haber	sido	
ofertadas	por	el	licitador.	
Además	deberán	considerarse	pormenorizadamente,	aquellos	gastos	derivados	del	contrato	que	deberá	asumir	el	
licitador	caso	de	
ser	adjudicatario	de	la	obra		y	cualquier	otro	gasto	al	que	contractualmente	se	encuentre	obligada	la	futura	empresa	
adjudicataria.	
	
PORCENTAJE	DE	LA	SUBCONTRATACIÓN	
El	porcentaje	de	subcontratación	no	podrá	sobrepasar	el	lı́mite	establecido	en	el	PCAP.	
	
INFORME	DE	COSTES	SALARIALES	
Deberán	reflejarse	los	costes	horarios	de	la	mano	de	obra	en	cada	una	de	las	categorı́as	profesionales	propuestos	
por	el	licitador	
para	la	ejecución	de	la	obra	en	cuestión,	comparándolos	con	los	derivados	de	los	convenios	colectivos	de	la	
construcción	vigentes	en	
el	momento	de	la	licitación	en	la	provincia	donde	se	va	a	ejecutar	la	obra.	
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Anexo	Nº	12 

	
				  
 

DECLARACION N	DE	CONFIDENCIALIDAD	
	

	
Dª./D.	……………..……….,	con	D.N.I.	núm.	……………………...…,	en	nombre	y	representación	
de	………………….…	con	CIF……………...	
	
	 	 	 	 	 DECLARA	
	
Que	los	documentos	y	datos	presentados	en	el	siguiente	sobre	(1)	se	consideran	de	carácter	
confidencial	y	son	
los	que	a	continuación	se	relacionan:	
	
	 	 	 	 	 	 	 	 (Lugar,	fecha	y	firma)	 	
	
	
(1)	Indicar	número	de	sobre,	teniendo	en	cuenta	que	deberá	presentarse,	en	su	caso,	una	
declaración	por	cada	sobre.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 Fdo																																															 	 Administrador. 
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Anexo	Nº	13	
	

MODELO	DE	CÁLCULO	DE	DURACIONES	BÁSICAS.	CONFIGURACIÓN,	ASIGNACIÓN	Y	
DISTRIBUCIÓN	DE	EQUIPOS	
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Anexo	Nº	14	

	
	

MODELO	DE	MAQUINARIA	Y	MEDIOS	MATERIALES	
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Anexo	Nº	15	

	
	
	

MODELO	DE	RELACIÓN	DE	RECURSOS	HUMANOS	
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Anexo	Nº	16	

	
	

PLAZO	DE	EJECUCIÓN	Y	GARANTÍA	
	

D.	 ..........................................................................................,	 con	 DNI	 nº	 .........................,	 domiciliado	
en	 ..........................,	 provincia	 de	 ............................,	 calle	 ..............................................................................,	
nº	 ..................,	 actuando	 en	 nombre	 (propio)	 (o	 de	 la	 Empresa	 que	
representa)	...................................................................................................................,	con	NI.	nº	................................,	
domicilio	 fiscal	 en	 ......................,	 provincia	 de	 ..........................,	 calle	 .....................................................,	
nº	 ...............,	enterado	del	anuncio	publicado	en	 	 la	página	………..del	B.O.J.A.	nº	………	dıá	 .............	
de	 .......................	 de	 201	 ,	 conociendo	 el	 correspondiente	 Proyecto	 técnico	 y	 enterado	 de	 las	
condiciones	y	requisitos	que	se	exigen	en	el	Pliego	de	Cláusulas	Administrativas	Particulares	para	
la	adjudicación	de	las	obras	de	"PROYECTO:	...................................",	promovidas	por	la	Comunidad	de	
Regantes	 “	 ....................”,	 se	compromete	a	EJECUTAR	EL	OBJETO	DEL	CONTRATO	EN	EL	PLAZO	
DE	…………..	DINAS	(1),	con	estricta	sujeción	a	los	expresados	requisitos	y	condiciones. 
	
Ası	́mismo	se	compromete	a	GARANTIZAR	LAS	OBRAS	OBJETO	DEL	CONTRATO	DURANTE	EL	
PLAZO	DE	______	MESES	adicionales	a	los	meses	establecidos	en	el	Anexo	1.	
	
	 Lo	que	declara	a	los	efectos	del	contrato	de	obra	arriba	referenciado, 
	
	
	
	
	

(lugar,	fecha	y	firma	del	proponente)	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

(1)	Indicar	el	plazo	total	de	ejecución	expresado	en	dı́as,	conforme	a	lo	detallado	en	el		apartado	2.5.1.1.3	del	P.C.A.P.	
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Anexo	Nº	17	
	

PRESCRIPCIONES	TÉCNICAS	PARTICULARES	
 

 
1.-	OBJETO	DEL	PLIEGO	DE	PRESCRIPCIONES	TÉCNICAS.	
	
El	objeto	del	presente	Pliego	de	Prescripciones	Técnicas	Particulares	es	describir	y	fijar	las	condiciones	técnicas	
que	regirán	en	la	Licitación	de	Obra	para	la	contratación	de	las	obras	de	tı́tulo:		Instalación	solar	fotovoltaica	de	
autoconsumo	para	disminución	de	la	dependencia	energética	de	la	comunidad	de	Regantes	Valdemarı́a	(Huelva).	
en	el	término		municipal	de	Moguer.	
Presupuesto	base	licitación:	186.941,98	€	
	
El	objeto	de	la	licitación	es	la	ejecución	de	las	obras	anteriormente	referenciadas.	La	presentación	de	
proposiciones	implica	la	conformidad	con	las	condiciones	establecidas	para	la	adjudicación	y	ejecución	de	las	
mismas.	
	
Las	obras	que	 se	 incluyen	en	el	Proyecto	 (	Memoria,	Planos,	Pliego	de	Condiciones	Técnicas	Particulares	y	
Presupuesto)	de	licitación	son	las	descritas	en	el	mismo,	más	las	que	resulten	de	las	prescripciones	establecidas	
en	el	presente	Pliego	de	Prescripciones	Técnicas	Particulares	(en	adelante	PPTP).	
	
2.	CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	DEL	CONTRATO	
	
La	actuación	consiste	en	la	instalación	de	una	planta	solar	fotovoltaica	de	autoconsumo	de	150	kWp	(potencia	
pico	en	módulos)	proyectada	en	suelo	junto	a	la	estación	de	bombeo	y	filtrado	de	la	Comunidad	de	Regantes	
Valdemarı́a	(Huelva),	dotando	de	recursos	eléctricos	renovables	a	la	estación	de	bombeo	y	filtrado.	La	totalidad	
de	los	módulos	fotovoltáicos	irán	colocados	en	el	suelo	sobre	una	estructura	fija	sin	seguimiento.	La	energı́a	
eléctrica	generada	por	la	planta	fotovoltaica	será	suministrada	a	la	red	interior	de	la	instalación	de	bombeo	de	
la	Comunidad	en	concepto	de	autoconsumo.	
	
3.	DOCUMENTACIÓN	DISPONIBLE	
	
Además	de	este	Pliego	de	Prescripciones	Técnicas	Particulares	 (	 con	 las	Prescripciones	Técnicas	que	 los	
licitadores	 están	 obligados	 a	 considerar	 en	 sus	 ofertas.)	 y	 el	 Pliego	 de	 Cláusulas	 Administrativas	
Particulares	está	disponible	el	Proyecto	de	Construcción	base	de	Licitación.	
	
Se	entiende	que	los	datos	incluidos	en	el	Proyecto,	describen	las	obras	con	el	suficiente	grado	de	detalle	y	que	
los	 que	 puedan	 faltar	 son	 asumidos	 por	 el	 Contratista	 en	 su	 oferta	 o	 puestos	 de	manifiesto,	 corregidos	 y	
evaluados	económicamente	por	el	Contratista	en	su	oferta,	de	acuerdo	con	lo	que	indica	el	PCAP	en	su	apartado	
2,5,1,1,1,	que	habrá	de	reflejarse	según	el	formato	de	dicho	apartado	2,5,1,1,1.	
	
4.	PRESCRIPCIONES	ADICIONALES	QUE	EL	LICITANTE	HABRÁ	DE	CONSIDERAR	EN	SU	OFERTA.	
	
De	acuerdo	con	lo	especificado	en	el	PCAP	(	2,5,1,1,1)	se	habrán	de	cumplimentar	y	valorar	en	la	oferta	del	
licitador	 las	 siguientes	 prescripciones,	 considerándose	 su	 repercusión	 sobre	 la	 oferta	 económica	
correspondiente:	 	 Se	 relacionarán	 las	 prescripciones	 especificas	 para	 cada	 obra	 y	 Comunidad	 de	
Regantes	consideren	los	asesores	técnicos	de	la	misma	,	como	pueden	ser	(	Cumplimiento	de	las	medidas	
medioambientales	correctoras	y	preventivas	durante	la	ejecución	de	las	obras;	Coordinación	para	la	ejecución	
de	 las	 reposiciones	 de	 los	 servicios	 afectados	 en	 su	 caso	 (	 incluyendo	 catas	 y	 sondeos	 si	 fuesen	
necesarios);	.Protección	de	tuberı́as,	cables,	etc;	Ocupaciones,	cerramiento	de	terrenos	y	accesos	provisionales;	
desvı́os	y	afección	al	tráfico	rodado;	adaptabilidad	de	las	obras	 	a	 la	campaña	de	riego	de	 la	Comunidad	de	
Regantes;	localización	de	materiales	y	vertederos.,	etc).	
	
El	coste	del	cumplimiento	de	estas	prescripciones,	así	como	de	todas	las	medidas	necesarias	para	su	
implementación	eficaz,	será	por	cuenta	del	contratista	adjudicatario	considerándose	que	está	incluido	
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en	el	precio	del	contrato,	no	siendo	por	tanto	objeto	de	abono	adicional	o	independiente.	Por	lo	que	los	
licitadores	deben	tenerlo	en	cuenta	al	efecto	de	determinar	su	propuesta	económica	
	
5.	CONTROL	DE	CALIDAD	
	
En	el	punto	presente	se	definen	los	distintos	conceptos	relativos	a	lo	que	entiende	PCAP	en	su	apartado	2,5,1,1,2,	
que	debe	constituir	el	Control	de	Calidad	de	las	obras,	y	que	se	deben	incluir	en	los	correspondientes	
procedimientos	operativos	de	los	distintos	sistemas	de	calidad	de	los	intervinientes	en	las	mismas.	
	
Se	entiende	por	Control	de	Calidad	al	conjunto	de	los	tres	conceptos	siguientes:	
	
A.	Control	de	Calidad	de	Materiales	y	Equipos	(CCM)	

B.	Control	de	Calidad	de	Ejecución	(CCE)	

C.	Control	de	Calidad	Geométrica	(CCG)	
	
Contemplando	quién	es	el	sujeto	que	realiza	el	Control	de	Calidad	tenemos	lo	siguiente:	
	
D.	Control	de	Calidad	de	Producción	(CCP)	

E.	Control	de	Calidad	de	Recepción	(CCR)	
	
Trataremos	aquı́	básicamente	de	la	clarificación	en	relación	con	estos	dos	últimos	conceptos,	puesto	que	del	
detalle	 de	 los	 tres	 primeros	 se	 ocupan	 el	 Proyecto,	 las	 Normativas,	 Instrucciones,	 Od rdenes	 Circulares,	
Recomendaciones,	etc.	
	
5.1.	 EL	 CONTROL	 DE	 CALIDAD	 DE	 PRODUCCIÓN.	 	 PLAN	 DE	 ASEGURAMIENTO	 DE	 LA	 CALIDAD	 DEL	
CONTRATISTA	DE	OBRAS.	(PAC)	
	
La	responsabilidad	de	la	calidad,	que	bajo	los	tres	conceptos	citados	de	Materiales	y	Equipos,	Ejecución	y	
Geometrı́a	han	de	poseer	los	elementos	producidos,	corresponde	a	quien,	a	través	del	contrato	de	ejecución	de	
obra,	tiene	contraı́das	estas	obligaciones	de	calidad	con	la	parte	contratante,	las	produzca	directamente	o	por	
medio	de	terceros.	
	
Por	tanto,	el	Control	de	Calidad	de	Producción,	le	corresponde	al	contratista,	que	lo	desarrollará	encuadrado	en	un	
Plan	de	Ensayos	redactado	conforme	lo	descrito	en	el	apartado	2,5,1,1,2	del	PCAP	e	implantado	por	un	laboratorio	
del	Registro	de	laboratorios	de	ensayos	y	entidades	de	control	de	calidad	de	la	construcción	y	de	la	obra	pública	de	
Andalucı́a	(	link:		http://www.cfv.junta-andalucia.es/fomentoyvivienda/portal-
web/web/areas/carreteras/laboratorios_ensayos.)	y	con	acreditación	técnica	especı́fica	y	adecuada	para	la	obra	
(	Anexo	Técnico	del	enlace:		http://www.cfv.junta-andalucia.es/fomentoyvivienda/portal-
web/web/areas/carreteras/laboratorios_ensayos	).	La	visualización	de	los	laboratorios	registrados	se	pueden	
observar	en	el	enlace:	http://www.cfv.junta-andalucia.es/fomentoyvivienda/portal-
web/web/servicios/controlCalidad/visualizadorLaboratoriosCalidad.	
	
Se	entiende	que	los	factores	fundamentales	para	la	producción	con	calidad,	por	parte	de	dicho	Contratista,	de	la	
obra	objeto	de	la	presente	Licitación,	y	no	de	cualquier	obra,	en	abstracto,	reside	en	la	capacidad	y	calidad	de	los	
medios	personales,	materiales	y	garantı́as	de	calidad	que	se	aporten.	Entre	ellos:	
	
a)	Formación	y	experiencia	de	los	medios	personales	de	producción	tales	como	Jefe	de	Obra,	Jefe	de	Producción,	
Encargados,	Capataces,	Maquinistas,	etc.	(El	control	del	contratista	en	este	aspecto	supone	"asegurarse"	de	que	los	
medios	personales	de	producción	tienen	la	capacidad	de	producir	con	calidad).	

b)	Capacidad	y	calidad	de	los	medios	materiales	de	producción	tales	como	maquinaria	de	movimiento	y	
compactación	de	tierras,	instalaciones	de	fabricación	y	colocación	de	materiales	(hormigón,	aglomerado,	etc.).	
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(Nuevamente,	el	control	del	Contratista	en	este	aspecto	supone	"asegurarse"	de	que	los	medios	materiales	de	
producción	tienen	la	capacidad	de	producir	con	calidad.)	

c)	Personal	y	medios	utilizados	por	el	contratista	para	el	Control	de	Calidad	de	los	Materiales	y	Equipos,	
básicamente	en	origen	(productos	prefabricados,	manufacturados,	préstamos,	etc.),	realizado	desde	el	lado	del	
Contratista	y	por	él.	(Asimismo,	la	disposición	de	este	personal	y	medios	por	parte	del	Contratista	supone	
"asegurarse"	de	que	la	probabilidad	de	que	la	parte	contratante	acepte	las	unidades	de	obra	correspondientes	será	
alta.)	

d)	Análogamente,	personal	y	medios	utilizados	por	el	Contratista	para	el	Control	de	Calidad	de	la	Ejecución	(CCE),	
y	Control	de	Calidad	Geométrico	(CCG),	en	la	comprobación	de	la	idoneidad	de	los	procedimientos	de	
construcción,	de	tolerancias,	replanteo,	etc.	(Igualmente,	la	disposición	del	personal	y	medios	de	control	por	parte	
del	Contratista	supone	"asegurarse"	de	que	la	probabilidad	de	que	la	parte	contratante	acepte	las	unidades	de	obra	
correspondientes	será	alta.)	

e)	Redacción	e	implantación	de	un	adecuado	Plan	de	Aseguramiento	de	la	Calidad	(PAC)	,	(uno	de	cuyos	aspectos	
es	el	control	de	calidad)	
	
Son	los	medios	anteriores,	las	causas	u	orı́genes	que	permitirán	el	efecto	de	producir	con	calidad,	o	dicho	de	otra	
forma	"asegurarla".	Quien	tiene	la	capacidad	directa	de	actuación	sobre	tales	causas	es	el	Contratista.	
	
Otra	cosa	distinta	a	disponer	los	medios	adecuados	referidos	para	producir	con	calidad,	es	verificar	que	
efectivamente	la	calidad	contratada	se	produce.	Esta	función	que	corresponde	a	la	parte	contratante,	a	través	de	
inspecciones,	pruebas,	ensayos,	etc.,	es	lo	que	constituye	el	Control	de	Calidad	de	Recepción	y	que	en	general,	sólo	
en	lo	que	hace	al	Control	de	Calidad	de	Materiales	(CCM)	se	realizará	con	los	medios	de	un	Laboratorio	de	Ensayos.	
El	resto	de	los	otros	dos	conceptos	de	control:	CCE	y	CCG	se	realizará	mediante	el	equipo	de	Dirección	de	Obra.	
	
En	definitiva,	el	contratista	a	través	de	su	Plan	de	Aseguramiento	de	la	Calidad	(PAC)	se	responsabiliza	de	su	
propia	gestión	de	la	calidad,	con	independencia	de	la	verificación	(o	recepción)	por	parte	de	la	Dirección	de	Obra	
mediante	su	Plan	de	Supervisión	de	la	Calidad	(PSC)	
	
El	Plan	de	Aseguramiento	de	la	Calidad	del	Contratista,	será:	
	
1.	Considerado	como	un	Control	de	Calidad	de	Producción,	necesario	para	que	el	propio	Contratista	pueda	
disponer	por	un	lado	y	a	su	juicio	y	riesgo,	de	la	suficiente	garantı́a	de	que	serán	aceptados,	en	principio,	por	la	
parte	contratante,	los	materiales,	unidades	de	obra,	equipos,	instalaciones	de	producción,	procedimientos,	
tolerancias,	etc.,	aportados	o	ejecutados	por	él	o	por	terceros,	subcontratados	por	él.	

2.	Las	pruebas	o	ensayos	que	incluya	el	Plan	de	Aseguramiento	de	la	Calidad	del	Contratista,	serán	para	su	propia	
gestión	de	la	calidad.	
	
Las	comprobaciones,	ensayos,	etc.	para	la	aceptación	inicial,	rechazo	o	aceptación	inicial	con	penalización	de	los	
materiales,	unidades	de	obra,	equipos,	etc.	por	parte	de	la	parte	contratante,	serán	realizadas	por	la	Dirección	de	
Obra,	para	lo	cual	ésta	contará	con	los	medios	personales	y	materiales	oportunos,	independientes	de	los	del	
Contratista.	
	
El	Contratista	enviará	a	la	Dirección	de	Obra	durante	la	ejecución	de	la	obra	y	periodo	de	garantı́a,	puntualmente	y	
a	diario,	la	documentación	generada	por	el	Plan	de	ensayos	de	Autocontrol	de	la	Calidad.	La	Dirección	de	Obra	
comprobará	que	dicho	Plan	se	encuentra	correctamente	implantado	en	obra.	
	
Dado	que	el	PAC	del	contratista	es	un	control	de	producción	y	va	dirigido	a	producir	con	calidad,	los	costes	
derivados	del	mismo	se	considerarán	incluidos	en	los	precios	unitarios	de	la	oferta	del	Adjudicatario.	
	
El	Contratista	redactará	un	Plan	de	Aseguramiento	de	la	Calidad	de	Construcción	especı́fico	de	la	obra,	el	cual	
deberá	cumplimentar	como	mı́nimo	todo	lo	presentado	en	su	oferta	técnica	de	acuerdo	con	lo	indicado	en	el	
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apartado	2.5.1.1.2	del	PCAP,	adicionalmente	a	lo	que	establezcan	los	procedimientos	de	su	sistema	de	calidad.	
	
En	caso	de	detectar	el	Informe	de	Supervisión	de	la	Dirección	de	Obra	deficiencias	en	el	PAC,	éstas	deberán	
subsanarse.	
	
La	dirección	de	obra	comprobará	el	cumplimiento	de	dicho	Plan	y	que	se	encuentra	correctamente	implantado	
en	obra,	para	ello	verificará	que	el	contratista	realiza	todos	los	ensayos	señalados	en	el	Plan	de	ensayos	ofertado	
en	el	apartado	2.5.1.1.2	del	PCAP.	Asimismo	la	dirección	de	obra	podrá	cambiar	por	necesidades	de	de	la	obra	
el	 número	 y	 tipos	 de	 ensayos	 ,	 pero	 en	 todo	 caso	 se	 respetará	 como	mı́nimo	 el	 importe	 ofertado	 por	 el	
contratista	obtenido	por	la	medición	de	los	diferentes	ensayos	propuestos	por	el	precio	unitario	de	los	mismos	
indicado	en	el	apartado	2,5,1,1,2	del	PCAP.	
	
5.2.	EL	CONTROL	DE	CALIDAD	DE	RECEPCIÓN	A	DESARROLLAR	POR	LA	DIRECCIÓN	DE	OBRA.	
	
El	control	de	calidad	de	recepción	le	corresponde	a	la	dirección	de	obra,	que	lo	desarrollará	encuadrado	en	un	Plan	
de	Supervisión	de	la	Calidad	(PSC)	redactado	e	implantado	en	la	obra.	
	
En	cuanto	al	control	de	calidad	de	materiales	y	equipos	(CCM),	lo	realizará	la	empresa	especializada	de	control	de	
calidad	de	materiales	que,	contratada	por	el	contratista,se	integrará	en	el	equipo	de	la	dirección	de	obra,	
encuadrado	dentro	de	su	Plan	de	Aseguramiento	de	la	Calidad	del	Laboratorio	elaborado	según	las	
recomendaciones	indicadas	en	el	apartado	2,5,1,1,1	del	PCAP.	
	
Este	control	de	calidad	de	los	materiales	(CCM),	al	ser	de	verificación	o	contraste	por	parte	de	la	dirección	de	obra,	
se	le	abonará	al	contratista	según	las	partidas	del	anejo	de	control	de	calidad	del	proyecto	tal	como	se	vayan	
ensayando	,	y	al	igual	que	las	partidas	del	capı́tulo	de	Seguridad	y	Salud.	Pudiéndose	ser	números	de	ensayos	
superiores	a	las	cantidades	de	ensayos	del	proyecto	de	licitación	(según	la	propuesta	del	contratista)	pero,	en	ese	
caso,	las	cantidades	que	superen	a	las	del	proyecto	base	serán	por	cuenta	del	contratista.	
	
Se	entiende	por	Control	de	Calidad	de	Recepción,	los	tres	conceptos	siguientes:	
	
A.	Los	ensayos	de	Control	de	Calidad	de	Materiales	y	Equipos	(CCM)	que	servirán	de	base	al	Director	de	Obra	para	
la	aceptación	inicial,	rechazo	o	aceptación	inicial	con	penalización	de	los	materiales	o	de	las	unidades	de	obra,	
serán	los	que	realice	la	Empresa	especializada	de	Control	de	Calidad	de	Materiales	(Laboratorio	de	Control	de	
Calidad	de	Materiales	y	Equipos	de	Recepción)	que,	contratada	por	el	contratista,	se	integrará	en	el	equipo	de	la	
Dirección	de	Obra.	De	igual	modo	que	para	el	PAC	el	laboratorio,	distinto	que	el	del	PAC,	estará	incluido	en	el	
Registro	de	laboratorios	de	ensayos	y	entidades	de	control	de	calidad	de	la	construcción	y	de	la	obra	pública	de	
Andalucı́a	(	link:		http://www.cfv.junta-andalucia.es/fomentoyvivienda/portal-
web/web/areas/carreteras/laboratorios_ensayos.)	y	con	acreditación	técnica	especı́fica	y	adecuada	para	la	obra	
(	Anexo	Técnico	del	enlace:		http://www.cfv.junta-andalucia.es/fomentoyvivienda/portal-
web/web/areas/carreteras/laboratorios_ensayos	).	La	visualización	de	los	laboratorios	registrados	se	pueden	
observar	en	el	enlace:	http://www.cfv.junta-andalucia.es/fomentoyvivienda/portal-
web/web/servicios/controlCalidad/visualizadorLaboratoriosCalidad.	
	
B.	Los	Controles	de	Calidad	de	la	Ejecución	(CCE),	(procedimientos	de	inspección,	tolerancias,	tarados,	de	los	
medios	de	producción,	etc.),	que	servirán	de	base	al	Director	de	Obra	para	la	aceptación	inicial,	rechazo	o	
aceptación	inicial	con	penalización	de	las	unidades	de	obra	implicadas,	serán	los	que	realice	el	Control	de	Calidad	
de	Ejecución,	que	ejecutará	directamente	el	equipo	de	Dirección	de	Obra.	

C.	El	Control	de	Calidad	Geométrico	(CCG)	(Topografı́a,	replanteos,	tolerancias	geométricas,	etc.)	que	servirán	de	
base	al	Director	de	Obra	para	la	aceptación	inicial,	rechazo	o	aceptación	inicial	con	penalización	de	las	unidades	de	
obra	implicadas,	que	realizará	directamente	el	equipo	de	Dirección	de	Obra.	
	
Es	de	señalar	que	las	citadas	aceptaciones	iniciales	pasarán	a	definitivas,	cuando	transcurrido	el	plazo	de	
ejecución,	primero,	y	de	garantı́a	de	la	obra,	después,	no	se	aprecien	deficiencias	en	las	mismas.	Todo	ello	sin	
perjuicio	de	la	responsabilidad	decenal	que	establece	el	Artı́culo	1.591	del	Código	Civil	y,	en	su	caso,	de	lo	que	
determine	la	Ley	TRLCSP	RDL	3/2011	de	14	de	Noviembre.	
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La	Dirección	de	Obra	comprobará	que	el	Plan	de	supervisión	de	la	calidad		se	encuentra	correctamente	implantado	
en	obra.	Verificando	que	el	número	y	tipo	de	ensayos	son	exactamente	los	ofertados	por	el	contratista	en	su	
apartado	2,5,1,1.2	del	PCAP	en	lo	referente	al	Plan	de	Control	de	Materiales	de	Recepción,	si	bien	podrá,	por	
requerimientos	de	la	obra,	variar	el	número	de	ensayos	y	tipos	pero	sin	reducir	el	importe	ofertado		por	el	
contratista	obtenido	por	la	medición	de	los	diferentes	ensayos	propuestos	y	multiplicado	por	el	precio	unitario	de	
los	mismos	indicado	en	el	apartado	2,5,1,1,2	del	PCAP	(	web	Agencia	Obra	Pública	de	Andalucı́a,	cuadro	de	precios	
obras	hidráulicas	diciembre	de	2002.xls).	Dicho	importe	será	igual	o	mayor	que	el	de	la	oferta	“tipo”	,	que	serı́a	la	
que	se	obtendrı́a	al	aplicarse	los	precios	unitarios	al	número	de	ensayos	del	Anejo	de	Control	de	Calidad	del	
proyecto	de	licitación,	El	abono	de	este	capı́tulo	no	podrá	superar	en	ningún	caso		el	correspondiente	al	del	
proyecto	afectado	por	su	correspondiente	baja	de	licitación,	siendo	el	importe	al	alza,	respecto	al	proyecto	“tipo”	
por	cuenta	del	contratista	de	acuerdo	con	lo	señalado	en	el	apartado	2,5,1,1,2	del	PCAP.				
	
Los	gastos	adicionales	de	ensayos	u	otros	controles	y	trabajos	a	realizar	por	la	Empresa	de	Control	de	Calidad	de	
Recepción	o	por	la	Dirección	de	Obra,	o	bien	por	terceros	contratados	al	efecto	por	la	Comunidad	de	Regantes,	en	
razón	de	previsibles	defectos	de	calidad,	detectados	ya	sea	durante	el	periodo	de	construcción	o	de	garantı́a,	serán	
abonados	por	el	Contratista	en	el	caso	de	confirmación	de	la	existencia	de	defecto.	El	Contratista	será	informado	
previamente	por	la	Dirección	de	Obra	de	las	razones	por	las	que	tales	trabajos	son	requeridos.	Los	referidos	
defectos	serán	corregidos,	a	su	cargo,	por	el	Contratista,	excepto	que	sea	probado	que	no	son	de	su	
responsabilidad	como	adjudicatario	y	ejecutor	de	la	obra.	
	
El	Contratista	recibirá	a	diario	puntual	información	de	los	resultados	de	todas	las	inspecciones,	ensayos,	
controles,...	que	realice	el	control	de	calidad	de	recepción	y	la	dirección	de	obra,	ya	sea	durante	la	realización	de	las	
obras	o	durante	el	periodo	de	garantı́a	y	recı́procamente,	la	Dirección	de	Obra	recibirá	puntualmente	información	
a	diario	de	todos	los	documentos	generados	en	la	aplicación	del	PAC	por	el	contratista.	
	
Los	planes	de	aseguramiento	de	la	calidad	de	los	distintos	intervinientes	en	la	obra	formarán	parte	del	esquema	
director	de	la	calidad,	que	habrá	de	integrar	y	completar	la	dirección	de	obra,	en	el	ejercicio	de	sus	funciones	y	
responsabilidades,	en	el	primer	mes	después	de	la	firma	del	contrato.	
	
Todos	 los	materiales	 deben	 de	 ser	 recepcionados	 por	 personal	 cualificado	 antes	 de	 su	 puesta	 en	 obra.	 La	
Dirección	de	Obra	debe	dar	su	visto	bueno	antes	de	ser	colocado,	previa	información	al	técnico	representante	
de	la	Delegación	Territorial	de	la	Consejerı́a	de	Agricultura	de	la	provincia	donde	este	ubicada	la	obra.	
	
6.	APROBACIÓN	DE	SUBCONTRATISTAS	Y	PROVEEDORES.	
	
Los	subcontratistas	y	proveedores	deberán	ser	autorizados	por	el	Director	de	Obra,	habiendo	sido	previamente	
aprobado	por	el	Jefe	de	la	obra.	
	
Los	trabajos	deberán	ser	realizados	por	empresas	homologadas	en	las	distintas	especialidades	que	se	precise	en	la	
obra.	
	
Al	menos	una	semana	antes	del	comienzo	de	los	trabajos	por	parte	de	una	subcontrata	o	proveedor,	el	contratista	
presentará	a	la	Dirección	de	Obra	una	"Solicitud	de	aprobación",	en	el	que	se	incluyan	los	datos	que	procedan	de	
los	relacionados	a	continuación:	
	
i.	Datos	de	la	empresa:	
	
-	Nombre,	NIF,	dirección	y	teléfono.	

-	Actividad	que	desarrolla	

-	Clasificación	

-	Admbito	(Local	/	Regional	/	Nacional)	
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-	Volumen	de	negocio	en	los	últimos	4	años	

-	Nº	total	de	trabajadores	en	los	últimos	4	años	

-	Cumplimiento	Seguridad	Social	y	Nóminas.	

-	Relación	de	trabajos	similares	ejecutados	anteriormente	(obra,	importes,	fechas,	razón	social	del	cliente,	nombre	
del	director	de	la	obra	o	del	representante	del	cliente)	
	
ii.	Trabajos	a	realizar	
	
-	Unidades	de	obra	a	ejecutar	o	aprovisionamientos	a	realizar.	

-	Periodo	de	presencia	en	la	obra	

-	Nº	trabadores	empleados	en	la	obra	(Disponibilidad	de	Medios	Humanos)	

-	Importe	del	subcontrato	o	aprovisionamiento		

-	%	del	subcontrato	o	aprovisionamiento,	respecto	al	PEM	

-	Relación	de	equipos	y	medios	auxiliares	en	propiedad	que	está	dispuesto	a	disponer	en	obra.	
	
iii.	Documentación	Técnica	y	de	Calidad.	
	
-		Instalaciones	de	Producción.	

-	Caracterı́sticas	Técnicas	del	Producto	y	Ensayos	de	Control	de	Calidad	Fábrica.	

-	Certificados	de	Calidad	del	Producto	

-	Especificaciones	Técnicas	de	Compra.	

-	Prevención	de	Riesgos	laborales	

-	Otros	datos	de	interés	relativos	a	la	subcontrata	o	aprovisionamiento	
	
El	Director	de	Obra	dará,	en	su	caso,	su	aprobación	provisional	del	subcontratista	o	proveedor,	lo	que	no	significa	
que	después	durante	la	ejecución	de	la	obra	pueda	ser	recusado	alguno	de	los	citados.	El	Director	de	Obra	facilitará	
a	la	Comunidad	de	Regantes	la	documentación	correspondiente	de	las	empresas	subcontratistas	y	proveedores	
aprobados	provisionalmente.	
Idéntico	trámite	deberá	realizarse	en	los	supuestos	de	trabajos	subcontratados	por	empresas	a	su	vez	
subcontratistas	del	contratista	principal	(subcontratación	en	cascada),	debiendo	el	contratista	especificar	esta	
circunstancia	a	la	dirección	de	obra	en	dicha	solicitud	de	aprobación.	
	
La	 documentación	 de	 aprobación	 de	 subcontratistas	 y	 proveedores	 se	 archivará	 en	 una	 carpeta	 especifica,	 que	
contendrá	un	dossier	para	cada	subcontrata	o	suministro	aprobado.	
	
7.	GESTIÓN	MEDIOAMBIENTAL	
	
El	licitador	definirá	las	actuaciones	medioambientales	a	realizar	teniéndose	en	cuenta	las	siguientes	
consideraciones:	
	



	 	

 

	
	

													Pliego	de	Cláusulas	Administrativas	Particulares	V6.	Submedida	4.3.1.-	22.02.2022 
																																																												Página	59 de 59																																																											 

-	La	responsabilidad	de	los	residuos	recae	en	la	empresa	contratista,	que	será	responsable	de	su	gestión	y	asumirá	
los	gastos	que	se	deriven	de	ello.	

-	Será	responsabilidad	de	la	empresa	contratista	el	ejecutar	las	medidas	oportunas,	hasta	la	total	restitución	del	
terreno,	en	el	caso	de	que	se	produzca	un	accidente	y	como	consecuencia	de	él	se	contamine	el	suelo	o	se	
produzcan	vertidos	accidentales	a	un	cauce	público.	

-	El	adjudicatario	está	obligado	a	que	la	maquinaria	a	utilizar	en	la	realización	de	los	trabajos	cumpla	con	la	
normativa	vigente	sobre	emisiones,	tanto	de	gases	como	sonoras.	

-	El	adjudicatario	será	responsable	de	la	obtención	de	los	correspondientes	permisos	administrativos	necesarios	
para	la	correcta	ejecución	de	la	obra	(consumos	de	agua,	vertidos,	gestión	de	residuos,…),	debiendo	asumir	los	
costes	que	de	ello	derive.	

-	El	adjudicatario	designará	a	la	persona,	o	grupo	de	personas,	responsables	en	materia	medioambiental.	Estas	
personas	reportarán	a	la	Dirección	de	Obra	sobre	las	acciones	y	trámites	en	materia	medioambiental.	

-	El	adjudicatario	está	obligado	a	la	presentación	a	la	propiedad	de	un	plan	de	gestión	de	los	residuos	de	construcción	
y	demolición,	conforme	estipula	el	Real	Decreto	105/2008,	de	1	de	febrero,	por	el	que	se	regula	la	producción	y	
gestión	de	 los	residuos	de	construcción	y	demolición.	 Igualmente	estará	obligado	al	cumplimiento	de	dicho	real	
decreto	en	calidad	de	poseedor	de	los	residuos.	

8.	OFICINA	DE	OBRA	
	
Será	obligación	del	Contratista	disponer	de	una	oficina	para	el	seguimiento	de	los	trabajos	del	contrato.	Esta	
oficina	estará	convenientemente	equipada.	
	

Tanto	el	equipo	de	Dirección	de	Obra	como	de	la	Comunidad	de	Regantes		y	el	personal	de	inspección	de	la	Consejerı́a	
de	Agricultura	tendrán	libre	acceso	a	dicha	oficina	y,	en	concreto,	a	la	documentación	de	la	obra	de	cuya	custodia	es	
responsable	el	Contratista.	


		2023-07-07T17:27:23+0200
	29791389H MARIA ANTONIA QUINTERO (R: G21170808)


		2023-07-07T17:27:45+0200
	29044565G FRANCISCO GONZALEZ (R: G21170808)


		2023-07-07T17:28:27+0200
	29044565G FRANCISCO GONZALEZ (R: G21170808)




